

## **SUSPENDATA - Modernizare Nod tehnologic Dealu Frumos - Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare, automatizare și supraveghere obiectiv**

I.D.: 80781025

Documente participare:

- REVIZUIRE DETALIERE ALGORITM DE CALCUL FACTORI DE EVALUARE-semnat.docx
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_DF1172935.pdf
- Clarificare din oficiu ModernizareDealuFrumos-semnat.docx
- EN1044353.docx
- EN1044098.docx
- EN1044094.docx
- EN1043931.docx
- 19. 1408-IS-02 Plan instalatii sanitare-semnat.pdf
- 20. 1408-IT-01 Plan instalatii termice-semnat.pdf
- 21. 1408-IT-02 Plan instalatii termice-semnat.pdf
- 22.1408-TEH-01 Plan amplasare utilaje-semnat.pdf
- 23.1408-TEH-02 Detaliu montaj ocolitor pentru robinet RAE 4-semnat.pdf
- Draft contract NT DEALU FRUMOS-semnat.doc
- Factori de evaluare-semnat.docx
- FORMULARE-semnat.docx
- Plan SSM NT Dealu Frumos-semnat.pdf
- Precizari cerinte NT Dealul Frumos-semnat.pdf
- Referat verificador ANRE-semnat.pdf
- Referat verificador constructii-semnat.pdf
- Referat verificador instal tehn-semnat.pdf
- Referat verificador MEC-semnat.pdf
- Referat verificador Vgt-semnat.pdf
- Ps Modernizare Dealu Frumos.part1.rar
- Ps Modernizare Dealu Frumos.part2.rar
- Ps Modernizare Dealu Frumos.part3.rar
- Ps Modernizare Dealu Frumos.part4.rar
- Ps Modernizare Dealu Frumos.part5.rar
- Ps Modernizare Dealu Frumos.part6.rar
- 01. 1408-E-01 Plan amplasare instalatii electrice-semnat.pdf
- 02. 1408-E-02 Plan zonare Ex-semnat.pdf
- 03. 1408-E-SCH-TGA Schema monofilara TGA-semnat.pdf
- 04. 1408-E-SBA Schema bloc automatizare-semnat.pdf
- 05. 1408-E-SBV Schema bloc supraveghere video-semnat.pdf
- 06. 1408-E-TGA Tablou electric general si de automatizare TGA - Detaliu-semnat.pdf
- 07. 1408-E-SIL-01 Stalp metalic de ilumina-semnat.pdf
- 08. 1408-E-PCE Protectie cabluri electrice de forta si de date la motoare electrice-semnat.pdf
- 09. 1408-E-PCS-01 Profil transversal sant pentru cablu electric montat subteran-semnat.pdf
- 10. 1408-E-PCS-02 Profil transversal sant pentru cabluri electrice de forta-semnat.pdf
- 11. 1408-E-PCS-03 Profil transversal sant-semnat.pdf
- 12. 1408-E-PCS-04 Profil transversal intersectie-semnat.pdf
- 13. 1408-E-PIC Profil intrari\_iesiri cabluri electrice in camera de comanda-semnat.pdf
- 14. 1408-E-TPC-01 Montaj tub protectie PVC la cablu electric-semnat.pdf
- 15. 1408-C-CMG Copertina metalica generator-semnat.pdf
- 16. 1408-C-FSI Fundatie stalp de iluminat-semnat.pdf
- 17. 1408-GN-01 Plan instalatii gaze naturale-semnat.pdf
- 18. 1408-IS-01 Plan instalatii sanitare-semnat.pdf
- 24.1408-TEH-03 Montare traductor de presiune-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1172935.pdf
- DUAE\_CERERE\_213768.xml

Data publicarii 12.04.23 Coduri CPV 45310000-3

---

Termenul limita pentru depunere:	19.04.23	Pretul estimativ:	1.835.134,01 RON - 1.835.134,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează să încheie un contract sectorial având ca obiect Modernizare Nod tehnologic Dealu Frumos – Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare, automatizare și supraveghere obiectiv Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este a 6-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor. Valoarea totală estimată a achiziției, care include și valoarea de 385.545,32 lei, fără TVA, aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, este de 2.220.679,33 lei, fără TVA. Valoarea estimată totală a achiziției, fără valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, este de 1.835.134,01 lei fără TVA.

---