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Termenul
limita
pentru
depunere:

14.02.20 Pretul	estimativ: 5.072.150,95	RON	-	5.072.150,95	RON

Descriere: Operatorul	economic	interesat	de	prezentul	contract	va	respecta	cerinţele	minimale
prezentate	în	proiectul	tehnic	şi	detalii	de	execuţie.	Aceste	documente	stabilesc	condiţiile
ce	trebuie	îndeplinite	pe	parcursul	execuţiei,	controlului	de	calitate	şi	recepţiei	lucrărilor	în
vederea	creşterii	eficienţei	energetice	a	clădirilor	cantină	şi	internat	din	cadrul	Liceului
Tehnologic	Special	SAMUS	şi	constituie	ansamblul	cerinţelor	minimale	obligatorii	pe	baza
cărora	se	elaborează	de	către	fiecare	ofertant	propunerea	tehnică.	De	asemenea,
antreprenorul	trebuie	să	respecte	prevederile	standardelor	şi	normelor	în	vigoare	Piesele
principale	pe	baza	cărora	antreprenorul	va	realiza	lucrarea,	sunt	documentaţiile	tehnice
(ataşate)	elaborate	de	o	societate	de	proiectare	autorizată,	respectiv:	Proiectul	nr.	01/2016
elaborat	de	societatea	S.C.	CTB	Arhitectura	S.R.L.	în	scopul	creşterii	eficienţei	energetice	a
clădirilor	cantina	si	internat	din	cadrul	Liceului	Tehnologic	Special	SAMUS.	Proiectul	tehnic	şi
Detaliile	de	execuţie	fac	parte	integrantă	din	documentaţia	de	atribuire	şi	cuprinde	piese
scrise	şi	piese	desenate	pentru:	-	Memoriu	ORGANIZARE	DE	SANTIER;	-	Memoriu
ARHITECTURA;	-	EXPERTIZA	TEHNICA;	-	Proiect	INSTALATIE	DE	UTILIZARE	GAZE	NATURALE;	-
Proiect	INSTALATII	TERMICE	-	INSTALATII	DE	PREPARARE	APA	CALDA	CU	PANOURI	SOLARE;	-
Proiect	INSTALATII	TERMICE	-	Proiect	INSTALATII	ELECTRICE;	-	Proiect	INSTALATII	SEMNALIZARE
INCENDIU;	-	Proiect	INSTALATII	SANITARE	SI	DE	STINS	INCENDIU	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	in	a	6	a	zi	inainte	de
termenul	limita	stabilit	in	anuntul	de	participare	pentru	depunerea	ofertelor.	Numarul	de	zile
pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de
9	zile.


