



Executie lucrari de constructii a drumurilor de acces agricole in comuna Risca în cadrul proiectului „Modernizare drumuri agricole prin masura 125 in comuna Risca, judetul Suceava”

I.D.: 12498744

Data publicarii	18.04.16	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.962.842,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Executie lucrari de constructii a drumurilor de acces agricole in comuna Risca în cadrul proiectului “Modernizare drumuri agricole prin masura 125 in comuna Risca, judetul Suceava” , conform caietului de sarcini – Proiectul Tehnic (parte scrisa si parte desenata), care este parte integranta a documentatiei de atribuire. Lungimea totala a drumurilor : 5,960 km - Drum 1 0+000-3+050 L=3050 m,cu platforma de 5.00 ml,din care parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m. - Drum 2 0+000-1+665 L=1665 m ,cu platforma de 5.00 ml, din care parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m. - Drum 3 0+000-1+245 L=1245 m,cu platforma de 5.00 ml , din care parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m. Se vor amenaja 6 drumuri laterale: - 5 drumuri laterale pentru drumul 1; - 1 drum lateral pentru drum 2 Valoarea estimata a contractului de achizitie publica a fost calculata avându-se în vedere Bugetul indicativ aferent proiectului este de 3.962.842,22lei fara TVA din care: Cap. 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – 8.615lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii – 3.631.698lei fara TVA Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 69.892lei fara TVA Cap. 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului – 17.473lei fara TVA Cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute – 235.164,22lei fara TVA Valoarea aferenta procentului de 6.46% diverse si neprevazute in cuantum de 235.164,22lei - care nu se aplica la capitolul 5.1- va fi decontata, doar daca apar, cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.