

Execuție lucrări aferente proiectului "Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul multifuncțional Cicoarei" SMIS 127971

I.D.: 49645123

Documente participare:

- 18.2. Parti desenate - ARHITECTURA - PARTEA II pag. 684-707.pdf
- 18.1. Parti desenate - ARHITECTURA - PARTEA I pag. 677-683.pdf
- 19.1. Parti desenate rezistenta - PARTEA I pag. 708-722.pdf
- 19.2. Parti desenate rezistenta - PARTEA II pag. 723-735.pdf
- 19.3. Parti desenate rezistenta - PARTEA III pag. 736-749.pdf
- 19.4. Parti desenate rezistenta - PARTEA IV pag. 750-756.pdf
- 19.5 Parti desenate rezistenta - PARTEA V pag. 757-765.pdf
- 20.1. Parti desenate instalatii - PARTEA I pag. 766-792.pdf
- 20.2. Parti desenate instalatii - PARTEA II pag. 793-802.pdf
- 20.3. Parti desenate instalatii - PARTEA III pag. 803-814.pdf
- 12. Caiete de sarcini - Instalatii pag. 343 - 396.pdf
- 14. D.T.O.E pag. 412 -423.pdf
- 15. Graficul de realizare al investitiei pag 424-425.pdf
- 16.1. Liste de cantitati - PARTEA I pag 426-499.pdf
- 16.2. Liste de cantitati - PARTEA II pag 500-589.pdf
- 17. Formulare F4F5 pag 590-676.pdf
- 0. Borderou Parte scrisa pag.pdf
- 1. Coperta pag. 1 - 2 .pdf
- 2. Referate verifcatori pag. 3 -22.pdf
- 4. Memoriu tehnic de specialitate Arhitectura pag 35-66.pdf
- 6. Memoriu pe specialitate - Rezistenta pag. 67 -75.pdf
- 10. Caiete de sarcini - Arhitectura pag. 181 - 264.pdf
- 9. Breviar de calcul - Instalatii pag. 162 -180.pdf
- 8. Breviare de calcul - Rezistenta pag. 136 -161.pdf
- 7. Memoriu pe specialitati - Instalatii pag. 76-135.pdf
- 11. Caiete de sarcini - Rezistenta pag. 265 - 342.pdf
- 13. Programe de urmarire si control pag. 397- 411.pdf
- Caiet de sarcini reluare lucrari CMC.pdf
- Draft lucrari CMC reluare procedura.pdf
- 3..Memoriu tehnic general pag 23-34.pdf
- Formulare LucrariCicoarei.doc
- FisaDate_DF1094493.pdf
- DUAE_CERERE_84379.xml

Data publicarii	14.09.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.10.20	Pretul estimativ:	12.554.467,00 RON - 12.554.467,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări aferente proiectului "Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul multifuncțional Cicoarei" SMIS 127971 - conform documentatiei de atribuire. Termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile. Sursa de finantare: nerambursabile (85%) ,buget de stat (13%) si bugetul local(2%)
