

"Intretinere, verificare si reparare curenta linii CF si aparate de cale din subunitatile SNTFC CFR Calatori SA" - impartita pe cinci loturi

I.D.: 7392013

Documente participare:

- Anexa Csemnat.pdf
- Caiet sarcini LOT 1semnat.pdf
- Caiet Sarcini LOT 2semnat.pdf
- Caiet sarcini LOT 3semnat.pdf
- Caiet sarcini LOT 4semnat.pdf
- Caiet sarcini LOT 5semnat.pdf
- Formulare SNTFC 106.docx
- plansa1Lot1Dep BCsemnat.pdf
- Plansa2Lot1Dep.Plsemnat.pdf
- Plansa3Lot1Remiza AM Buc.semnat.pdf
- Plansa4Lot1SELC Basarabtsemnat.pdf
- Plansa5Lot2Dep.Clujsemnat.pdf
- Plansa6Lot2Dep.Satu Maresemnat.pdf
- Plansa7Lot2PAE Sighetsemnat.pdf
- Plansa8Lot2 St. Jibousemnat.pdf
- Plansa9Lo3Dep.lasisemnat.pdf
- Plansa10Lot3Dep.Suceava Nsemnat.pdf
- Plansa11Lot3SELC Bausemnat.pdf
- Plansa13Lot4Dep.Galatischitasemnat.pdf
- Plansa14Lot4Dep.Tecucisemnat.pdf
- Plansa15Lot4Linie ind.Dep.Tecucisemnat.pdf
- Plansa16Lot4PAE Marasestisemnat.pdf
- Plansa17Lot4PAE Marasesti St.Marasestisemnat.pdf
- Plansa 18Lot4Plan situatie linii Depou Galati 2semnat.pdf
- Plansa19Lot 5 SELC Medgidiasemnat.pdf
- Plansa 20 Lot 1Revizia Ploiesti.Ssemnat.pdf
- Plansa 21Lot 1 Revizia Basarabsemnat.pdf
- Plansa 22 Lot 2 Revizia Cluj 2A3semnat.pdf
- Plansa 23 lot 2Revizia Clujsemnat.pdf
- Plansa 24 lot 2Rev.Cluj A3bsemnat.pdf
- Plansa 25 St Bistritasemnat.pdf
- Plansa 26 Lot 2 St. Satu Maresemnat.pdf
- Plansa 27 lot 2 St.Satu Mare A3semnat.pdf
- Plansa 28 Lot 2 St.Jibousemnat.pdf
- Plansa 29 lot 2St Jibou_ asemnat.pdf
- Plansa 30 lot 2 St Jibou_bsemnat.pdf
- Plansa 31 Lot 2 St.Oradeasemnat.pdf
- Plansa 32 Lo3 PRV Bacau Gr Isemnat.pdf
- Plansa 33 Lot 3 PRV Bacau Gr. Ilsemnat.pdf
- Plansa 34 Lot 3 Revizia lasisemnat.pdf
- Plansa 35 Lot 3 Revizia Suceavasemnat.pdf
- Plansa 36 Lot 3 PRV Vatra Dornei Gr Isemnat.pdf
- Plansa 37 Lot 3 PRV Vatra Dornei Gr. Ilsemnat.pdf
- Plansa 38 Lot 4 GT Buzau A4semnat.pdf
- Plansa 39 Lot 4 Revizia Galatisemnat.pdf
- Plansa 40 lot 4Rev Galatisemnat.pdf
- Plansa 41 lot 4 rev Galatisemnat.pdf
- Plansa 42 lot 4Rev Galatisemnat.pdf
- Plansa 43 lot 4Rev Galatisemnat.pdf
- Plansa 44Lot5 PRV Fetesti 4A3semnat.pdf
- Plansa 45 lot 5 PRV Fetesti A3_ asemnat.pdf
- Plansa 46 lot 5PRV Fetesti A3_bsemnat.pdf
- Plansa 47 lot 5PRV Fetesti A3_csemnat.pdf
- Plansa 48 lot 5PRV Fetestisemnat.pdf
- Plansa 49 Lot 5 Revizia Constanta 4A3semnat.pdf

- Plansa 50 lot 5Rev. Constanta A3_asemnat.pdf
- Plansa 51 lot 5rev Constanta A3_bsemnat.pdf
- Plansa 52 lot 5Rev. Constanta A3_csemnat.pdf
- Plansa 53 lot 5rev Constanta A3_dsemnat.pdf
- Plansa 54 Lot 5 Revizia Mangalia 3A3semnat.pdf
- Plansa 55 lot 5 Rev Mangalia A3_asemnat.pdf
- Plansa 56 lot 5Rev Mangalia A3_bsemnat.pdf
- Plansa 57 lot 5Rev Mangalia A3_csemnat.pdf
- Model contractsemnat.pdf
- FisaDate_No105555_AP.pdf
- Loturi.htm

Data publicarii	19.07.13	Coduri CPV	50225000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: "Intretinere, verificare si reparare curenta linii CF si aparate de cale din subunitatile SNTFC CFR Calatori SA" Lot 1 - Depoul BUCURESTI CALATORI, Depoul PLOIESTI SUD, Revizia de vagoane BASARAB, Revizia de vagoane PLOIESTI SUD, SELC BUCURESTI BASARAB si Remiza de automotoare BUCURESTI; Lot 2 - Depoul de locomotive CLUJ NAPOCA, Depoul de locomotive SATU MARE, Revizia de vagoane CLUJ NAPOCA, Revizia de vagoane ORADEA, Revizia de vagoane SATU MARE, Post Revizie de vagoane JIBOU, Post Revizie de vagoane BISTRITA, SELC JIBOU si PAE SIGHET; Lot 3 - Depoul de locomotive IASI, Depoul de locomotive SUCEAVA N., Revizia de vagoane IASI, Revizia de vagoane SUCEAVA, Post Revizie de vagoane Vatra Dornei, Post Revizie de vagoane Bacau si SELC BACAU; Lot 4 - Depoul GALATI, Depoul Tecuci, Revizia de vagoane GALATI, Revizia de vagoane Buzau si PAE MARASESTI; Lot 5 - Depoul de locomotive MEDGIDIA, Revizia de vagoane CONSTANTA, Revizia de vagoane MANGALIA si Post Revizie Vagoane FETESTI.
