

Lucrări de execuție a proiectului P3 - "Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport, inclusiv implementarea Sistemului Automat de Taxare, și a Sistemului de Management al Flotei și crearea sistemului de informare dinamică a călătorilor în stații și vehicule", cod SMIS 128315 și a proiectului " Reabilitare poduri peste râul Bârzava și Bârzavița în Municipiul Reșița"

I.D.: 94291117

Data publicării	07.03.24	Coduri CPV	45213350	45112000	45112500	45223300	45223320	45231221	45231400	45232000	45232150	45232200	45232460	45233293	45300000	45311000	45316210	45316211	45316212	45343000	45343200	45233120	45112710	45232130	45233161	45233162	45233290	45310000	45316110	45221119
-----------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumele anexate prezentei documentații și anexele aferente și include: i. realizarea lucrărilor de execuție pentru toate obiectele cuprinse în documentația tehnico-economică atasată, pentru fiecare lot în parte; ii. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; iv. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; v. efectuarea tuturor testelor relevante și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții, pentru fiecare specialitate și obiect în parte; vi. Consumabilele necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; vii. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; viii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; ix. pregătirea tuturor documentațiilor necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentații care includ, dar nu se limitează la: a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b. Planul calității pentru execuție; c. Planul de control al calității; d. Certificările și rezultatele testelor materialelor. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare. Achiziția se va face în trei loturi de lucrări cunoscute sub numele: LOT 1 - Achiziția de lucrări de execuție a componentei A a Proiectului P3 - proiectul - "Platforme/ stații - terminal intermodal în zona muncitorească ca nod de mobilitate urbană pentru optimizarea transportului public în Municipiul Reșița" LOT 2 - Achiziția de lucrări de execuție componentei B a Proiectului P3 - proiectul " Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și str. Bârzaviței - Municipiul Reșița" LOT 3 - Achiziția de lucrări de execuție a proiectului " Reabilitare poduri peste râul Bârzava și Bârzavița în Municipiul Reșița". Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 25. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări/informațiilor suplimentare primite de ofertanți în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.