

Execuție lucrări suplimentare pentru proiectul "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII VLADENI, COM. VLADENI, JUD. IALOMITA"

I.D.: 60063286

Documente participare:

- 13.Memoriu justificativ suplimentari.pdf
- 11.Devize suplimentare cu valori si fara valori.pdf
- 14.Autorizatie de construire si avize.pdf
- 16.Grafic de executie.pdf
- 17.Expertiza tehnica actualizata 2021.pdf
- 1.2.Anexa 1 - CS - Grafic de executie contractat in mai 2021.pdf
- 1.1.Caiet de sarcini lucrari_vladeni_lucrari suplimentare.pdf
- 2.Formular Propunere tehnica Executie_Vladeni_lucrari suplimentare.docx
- 3.Formulare - modele_Vladeni_lucrari suplimentare.doc
- 4.Model contract_Vladeni_lucrari suplimentare.docx
- 6.Documentatie instalatii termice_Part1.pdf
- 6.Documentatie instalatii termice_Part2.pdf
- 7.Documentatia structura_Part1.pdf
- 7.Documentatia structura_Part2.pdf
- 8.Deviz general.pdf
- 9.Devize fara valori.pdf
- 10.Devize cu valori.pdf
- FisaDate_DF1121942.pdf
- 2.Documentatie arhitectura_Part1.pdf
- 2.Documentatie arhitectura_Part2.pdf
- 3.Documentatie instalatii electrice_Part1.pdf
- 3.Documentatie instalatii electrice_Part2.pdf
- 4.Documentatie instalatii IDSAI.pdf
- 5.Documentatie instalatii sanitare.pdf
- 1.Referate de verificare.pdf
- DUAE_CERERE_134339.xml

Data publicarii	18.08.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.09.21	Pretul estimativ:	547.715,44 RON - 547.715,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Execuție lucrări suplimentare pentru proiectul "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII VLADENI, COM. VLADENI, JUD. IALOMITA" Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 7 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
