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Descriere: 1. Pt VIILE SATU MARE -valoarea de investitiei de baza este de 179532 lei, compusa
din:valoarea de executie a lucrarii de 168274 lei si intocmire a documentatiei de proiectare
faza PT si DTAC de 11258 lei; si cheltuieli diverse si neprevazute in procent del0.% din
valoarea de baza, iIn suma maxima de 17953.20 lei. 2. Pt ARDUD -valoarea de investitiei de
baza este de 338228 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 315539 lei si
intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 22689 lei;si cheltuieli diverse si
neprevazute in procent de 10.% din valoarea de baza, in suma maxima de 33822.80 lei . 3.
Pt SATU MARE -valoarea de investitiei de baza este de 3036373.15 lei, compusa
din:valoarea de executie a lucrarii de 2912282.15 lei si intocmire a documentatiei de
proiectare faza PT si DTAC de 124091 lei;si cheltuieli diverse si neprevazute in procent de
10.% din valoarea de baza, in suma maxima de 303637.31 lei. 4. Pt RACSA VIl -valoarea de
investitiei de baza este de 362220.45 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de
341660.45 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 20560 lei;si
cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10.% din valoarea de baza, in suma maxima
de 36222.05 lei . 5. Pt VAMA -valoarea de investitiei de baza este de 126860 lei, compusa
din:valoarea de executie a lucrariide 125151 lei si intocmire a documentatiei de proiectare
faza PT si DTAC de 1709 lei; si cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10.% din
valoarea de baza, iTn suma maxima de 12686 lei 6. Pt TUR -valoarea de investitiei de baza
este de 601442 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 567944 lei si intocmire a
documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 33498 lei;si cheltuieli diverse si neprevazute
in procent de 10.% din valoarea de baza, iIn suma maxima de 60144.20 lei . Valoarea totala
estimata a achiztiei este de 5109121.16 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor
10 lucrari de baza in suma de (4644655.60 lei) si valoarea cheltuielilor diverse si
neprevazute in suma de 464465.56 lei, reprezentand un procent de 10% din valoarea
estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre
proiectant in devizele generale aprobate.



