

AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT SI ECOTURISM PE DEALURILE GUSTERITEI", in municipiul Sibiu - PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI

I.D.: 83199189

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Contract-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- 1_Raport Evaluare_Diagnostic Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 2_SF Dealurile Gusteritei 1-semnat.pdf
- 3_SF Dealurile Gusteritei - 2_emi-semnat.pdf
- 4_SF Dealurile Gusteritei - 3_emi-semnat.pdf
- 5_Parte Desenata_2103-101-semnat.pdf
- 6_Parte Desenata_2103-102-semnat.pdf
- 7_Parte Desenata_2103-103-semnat.pdf
- 8_Parte Desenata_2103-202-semnat.pdf
- 9_Parte Desenata_2103-202_1-semnat.pdf
- 10_Parte Desenata_2103-203-semnat.pdf
- 43_Studiu de coexistenta Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 44_1_AC06. Plan de situatie nr. 6. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 44_2_AC01. Plan de situatie nr. 1. Retele apa si canalizare str. Salcamilor-semnat.pdf
- 44_3_AC02. Plan de situatie nr. 2. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 44_4_AC03. Plan de situatie nr. 3. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 44_5_AC04. Plan de situatie nr. 4. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 44_6_AC05. Plan de situatie nr. 5. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 45_Metodologie interna privind abordarea DNSH in PR Centruv1-semnat.pdf
- 40_11 - 40_20-semnat.zip
- 41_1 - 41_7-semnat.zip
- 41_8 - 41_15-semnat.zip
- 41_16 - 41_23-semnat.zip
- 41_24 - 41_28-semnat.zip
- 41_29 - 41_32-semnat.zip
- 41_33 - 41_39-semnat.zip
- 42_1 - 42_13-semnat.zip
- 42_14 - 42_26-semnat.zip
- 43_1 - 43_15-semnat.zip
- 11_Parte Desenata_2103-204-semnat.pdf
- 12_Parte Desenata_2103-205-semnat.pdf
- 13_Parte Desenata_2103-206-semnat.pdf
- 14_Parte Desenata_2103-207-semnat.pdf
- 15_Parte Desenata_2103-208-semnat.pdf
- 16_Parte Desenata_2103-209-semnat.pdf
- 17_Parte Desenata_2103-210-semnat.pdf
- 18_Parte Desenata_2103-211-semnat.pdf
- 19_Parte Desenata_2103-212-semnat.pdf
- 20_Parte Desenata_2103-213-semnat.pdf
- 30_1_Avize_AVIZ DELGAZ-semnat.pdf
- 30_2_Avize_Plan situatie SF Sibiu trasat 1-semnat.pdf
- 31_1_Avize_decizie initiala APM Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 31_2_Decizia etapei de incadrare 195 din 11.10.2022-semnat.pdf
- 32_1_Avize_Document Eliberat1-semnat.PDF
- 32_2_Avize_Document Eliberat2-semnat.PDF
- 32_3_Avize_Document Eliberat3-semnat.PDF
- 32_4_Avize_Document Eliberat4-semnat.PDF
- 33_Avize_Aviz Orange dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 22_1_2103-216 Plan de acoperire sistem de supraveghere video si WIFI sr-semnat.pdf
- 21_Parte Desenata_2103-214-semnat.pdf
- 22_Parte Desenata_2103-215-semnat.pdf
- 23_Parte Desenata_2103-301-semnat.pdf
- 24_Parte Desenata_2103-302-semnat.pdf

- 25_Parte Desenata_2103-402-semnat.pdf
- 26_Parte Desenata_2103-602-semnat.pdf
- 27_Avize_aviz Apa Canal zona de agrement dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 28_Avize_aviz DSP Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 29_1_Avize_Contract angajament - Amenajare Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 29_2_Avize_aviz CTE Electrica-semnat.pdf
- 29_3_Avize_Aviz Electrica Dealul Gusteritei - corectat-semnat.pdf
- 36_Avize_aviz Soma-semnat.pdf
- 35_1_Avize_aviz RDS Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 34_Avize_aviz Politie -Dealul Gusteritei-semnat.jpeg
- 35_2_Avize_harta-semnat.pdf
- 37_Avize_2022-10-07_Scris-UTT-SB-nr-11697_Amenajare-zona-agrement_DealulGusteritei_UAT-Sibiu-semnat.pdf
- 38_1_Avize_Aviz 1021 Semnat-semnat.pdf
- 38_2_Avize_Plan vizat-semnat.pdf
- 39_1_STUDIU ARHEOLOGIC_2022 rap diag Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 39_2 - 39_15-semnat.zip
- 39_12_1_STUDIU ARHEOLOGIC_DESENATE_Plan zona protectie 50m cu coordonate contur cerc protectie-semnat.pdf
- 39_16_Ridicare topo 27 10 - 1 11 2022 Gusterita - Sapturi arheologice-semnat.pdf
- 40_1 - 40_10-semnat.zip
- FisaDate_DF1181336.pdf
- DUAE_CERERE_226096.xml
- Clarificare din oficiu_45005_19.06.2023-semnat.pdf

Data publicarii	11.06.23	Coduri CPV	45112720-8 43325000-7 45000000-7 45111230-9 45112441-8 45112710-5 45231400-9 45233140-2 71222000-0 71336000-2 71351500-8 79930000-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	31.07.23	Pretul estimativ:	40.119.019,00 RON - 40.119.019,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor aferent obiectivului de investitii "AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT SI ECOTURISM PE DEALURILE GUSTERITEI", in municipiul Sibiu, conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Durata contractului este: 15 luni de la semnarea contractului, din care: SERVICII DE PROIECTARE - 3 luni de la data semnării contractului (conf. Cap. 7.2 din Caietul de sarcini) EXECUTIA LUCRARILOR - 12 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor (conf. Cap. 7.2 din Caietul de sarcini) Asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor - 12 luna de la ordinul de incepere a lucrarilor Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
