

## **Servicii de proiectare la nivel de Proiect Tehnic și Execuție Lucrări pentru conectarea rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Stefești, Bertea și orașul Slănic" la sistemul national de transport gaze(SNT)**

I.D.: 91574294

### Documente participare:

- Nota de clacul.pdf
- G-DIR-01 A3\_Avize.pdf
- Caiet de sarcini conectare retea gaze.pdf
- Factorii de evaluare-conectare retea gaze .pdf
- G-01 A3\_Avize.pdf
- G-DIR-02 A1.pdf
- Planuri de situatie.pdf
- SCH-01\_V1 A0.pdf
- SCH-02\_V2 A0.pdf
- Planse avize.pdf
- FisaDate\_DF1200155.pdf
- 5.Contract\_PE\_HG\_1.-Conectare gaze cu modif legislative.doc
- 6.Formulare conectare gaze 2023.doc
- MAPA 1\_SF\_Conectare retea int. VBL.pdf
- Caiet de sarcini -conectare gaze.pdf
- DUAE\_CERERE\_255744.xml
- Nota de clacul .pdf
- Planuri de situatie .pdf
- Planse avize .pdf
- 6.Formulare conectare gaze 2023 .doc
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1200155.pdf
- CU\_14\_03.01.2024.pdf
- Raspuns consolidat.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU NR.1.pdf
- Clarificare din oficiu nr.2 PE gaze.pdf

---

Data publicarii	10.01.24	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.02.24	Pretul estimativ:	56.779.800,00 RON - 56.779.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Procedura de achiziție ce urmează a fi derulată de către Autoritatea Contractantă are drept scop atribuirea contractului de achiziție pentru "Conectarea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Cocorăștii Mislui, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Stefești, Bertea și orașul Slănic la sistemul național de transport al gazelor naturale" Investiția ce urmează a se derula constă în prestarea/executarea următoarelor activități: PROIECTAREA ceea ce implică elaborarea documentațiilor necesare pentru obținere avize, acorduri și alte autorizații în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația în vigoare, a documentației tehnice, precum DTAC - DTOE - Pth și DDE, asistență din partea proiectantului, pe tot parcursul contractului, în ceea ce privește implementarea cu succes a soluției prezentate în cadrul studiului de fezabilitate aferent. EXECUȚIA lucrărilor de tip A. - modificarea amplasamentului conductei de racord și a stației de reglare măsurare de la Dumbrăvești, în apropierea conductei tehnologice DN300 PN 25 - SRM Buda (IMI Plopeni); - extinderea sistemului de distribuție între noul amplasament al SRM (zona SRM Buda -IMI Plopeni) și UAT Dumbrăvești cu o conductă din polietilenă PE 100 SDR 11 DN500mm în lungime de cca. 20 km TESTAREA investiției, respectiv asigurarea punerii în funcțiune a tuturor sistemelor și investițiilor realizate pe parcursul derulării contractului. Pentru elaborarea proiectului investiției ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini proiectantul va avea în vedere ca soluțiile sale să respecte și să se pleze pe soluțiile propuse în faza conceptuală a proiectului, menționate în cuprinsul studiului de fezabilitate. Totodată, prin elaborarea ofertei se va asigura respectarea prevederilor Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice, indicativ P 91/1-02 (Ordin 1568/2002), atât la momentul ofertării cât și pe toată durata de implementarea a contractului ce face obiectul prezentei proceduri. Obiectivele specifice/activități ale proiectului Obiectivele specifice/activități ale proiectului Obiectivele specifice constau în: - modificarea amplasamentului conductei de racord și a stației de reglare măsurare de la Dumbrăvești, în apropierea conductei tehnologice DN300 PN 25 - SRM Buda (IMI Plopeni); - extinderea sistemului de distribuție între noul amplasament al SRM (zona SRM Buda -IMI Plopeni) și UAT Dumbrăvești cu o conductă din polietilenă PE 100 SDR 11 DN500mm în lungime de cca. 20 km Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 12-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 22 zile.

---