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LUCRARI	DE	EXECUTIE	A	INVESTITIEI	DE	BAZA	“EFICIENTIZARE
ENERGETICA	SCOALA	GIMNAZIALA	GEORGE	COSBUC	",	COD
PROIECT	SMIS	117892

Data
publicarii

25.08.20 Coduri	CPV 45000000-7

Descriere: MUNICIPIUL	PLOIESTI,	JUDETUL	PRAHOVA	implementeaza	proiectul	de	investitii	"Eficientizare
Energetica	Scoala	Gimnaziala	George	Cosbuc	".Proiectul	de	investitie	mai	sus	mentionat	se
deruleaza	cu	sprijin	financiar	nerambursabil	prin	Programul	Operaţional	Regional	2014	–
2020,	Axa	Prioritară	3	-	Sprijinirea	tranziţiei	către	o	economie	cu	emisii	scăzute	de	carbon,
Prioritatea	de	investiţii	3.1	–	Sprijinirea	eficienţei	energetice,	a	gestionării	inteligente	a
energiei	şi	a	utilizarii	energiei	din	surse	regenerabile	în	infrastructurile	publice,	inclusiv	în
clădirile	publice	şi	în	sectorul	locuinţelor,	Operatiunea	C	–	Iluminat	public,	primind	codul	SMIS
117892.	In	acest	sens	municipiul	Ploiesti	a	semnat	contractul	de	finanţare	nr.
4264/15.05.2019.	Obiectivul	general	al	proiectului	este	reducerea	emisiilor	de	carbon	prin
eficientizarea	energetică	a	clădirii	publice	aferente	Şcolii	Gimnaziale	George	Coşbuc.	Acest
obiectiv	general	răspunde	în	mod	direct	Obiectivului	Specific	al	Liniei	de	Finanţare	3.1,
respectiv	–	Creşterea	eficienţei	energetice	în	clădirile	rezidenţiale,	clădirile	publice	şi
sistemele	de	iluminat	public,	îndeosebi	a	celor	care	înregistrează	consumuri	energetice
mari.	Imobilul	este	format	din	teren	cu	suprafaţa	de	6426	mp	si	construcţii:	•	C1-	Spaţiu
învaţamânt	–	P+1E	•	C2-	Spaţiu	învaţamânt	-	P+1E	•	C3	–	Atelier	mecanic	–	Demisol	Imobilul
care	face	obiectul	proiectului	este	cladirea	cu	funcţiunea	spaţiu	de	învaţamânt	C1.	Cladirea
C1,	este	o	cladire	cu	parter	si	etaj	parţial,	cu	suprafaţa	construita	la	sol	de	aprox.	313	mp,
iar	suprafaţa	desfasurata	de	aprox.	626	mp.	Suprafaţa	utila	totala	este	de	457,36	mp.Aria
utila	încalzita:	475,36	mp.Zona	climatica	în	care	este	amplasata	cladirea	este	zona	II,	conf.
Harţii	climatice	a	României.Zona	eoliana:	zona	II.	In	raport	cu	strategiile	naţionale	si
europene,	pentru	cladirea	analizata	s-au	identificat	urmatoarele	deficienţe:	•	Consumuri
ridicate	de	resurse	de	energie	pentru	asigurarea	încalzirii	cladirii,	având	drept	consecinţa
costuri	ridicate	pentru	plata	acestor	consumuri	;	•	Pereţii	exteriori	nu	sunt	termoizolaţi
conform	cerinţelor	actuale:	elementele	de	anvelopa	(pereţi	exteriori,	planseu	peste	subsol,
placa	pe	sol,	etc)	au	rezistenţe	termice	care	nu	corespund	cerinţelor	actuale.	•	Pentru
asigurarea	energiei	electrice	si	termice	cladirea	foloseste	exclusiv	resurse	neregenerabile
de	energie	;	•	Cladirea	nu	este	adaptata	persoanelor	cu	dizabilitati	locomotorii,	conform
NP051-2012;	•	Cladirea	nu	este	dotata	cu	scara	exterioara	de	evacuare	a	etajelor,	in	caz	de
incendiu,	conform	P118-1999	.	S-au	identificat	urmatoarele	necesitaţi:	•	Reducerea
cheltuielilor	mari	din	bugetul	local	pentru	plata	energiei	termice	pentru	încalzirea	cladirii
scolii,	cladire	care	nu	este	suficient	izolata	termic.	Cladirea	este	racordata	la	utilitaţile
publice:	energie	electrica,	apa	potabila	si	canalizare.	Suplimentar,	cladirea	este	racordata	la
reţeaua	de	termoficare	urbana	a	orasului	Ploiesti	cu	punctul	termic	de	zona	(DALKIA).
Regimul	de	utilizare	al	cladirii	este	SEMIPERMANENT	(12	h	/24,	5	zile/7,	min	8	luni/12).
Menţionam	ca	orarul	este	de	12	ore	/zi	scolara	.	Pe	lânga	utilizarea	standard,	utilizarea
cladirii	presupune	un	numar	de	1-2	ore	suplimentare,	5	zile	/	saptamâna,	necesare
personalului	administrativ	si	profesoral	pentru	activitaţile	de	pregatire	pentru	cursuri.
Obiectul	contractului	de	achizitie	publica	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	îl	reprezintă	achiziţia	de
lucrări	de	eficientizare	energetică	pentru	proiectul	"	Eficientizare	Energetica	Scoala
Gimnaziala	George	Cosbuc"	cod	proiect	SMIS	117892	.	Lucrarile	aferente	realizarii	investitei
sunt	:	Lucrarile	propuse	aferente	eficientizarii	energetice	(aferente	consumurilor	de	energie
din	surse	neregenerabile)	sunt	:	•	Realizare	sistem	tip	ETICS	bazat	pe	placi	de
poliizocianurat	pentru	faţade	si	planseu	peste	etajul	1	si	polistiren	extrudat	pentru	soclu	;	•
Montare	tâmplarie	cu	5	camere	din	PVC	cu	geam	termorezistent	low-e	•	Montare	surse	de
iluminat	LED	Lucrarile	propuse	aferente	generarii	de	energie	din	surse	regenerabile:	•
Montare	sistem	pompe	de	caldura	sol-apa	;	•	Montare	sistem	de	panouri	fotovoltaice	.
Lucrari	propuse	pentru	adaptarea	cladirii	la	nevoile	persoanelor	cu	dizabilitaţi:	•
Recompartimentarea	in	zona	cabinetului	profesorilor	din	parterul	salii	astfel	incat	sa	se



poata	amenaja	o	cabina	(WC)	pentru	persoane	cu	dizabilitati	-	copii	si	adulţi;	•	Realizarea
unei	noi	rampe	de	acces	pentru	persoanele	cu	dizabilitaţi,	care	sa	raspunda	cerintelor
legislatiei	in	vigoare.	Lucrari	de	amenajare	spatii	tehnice	:	•	Amplasarea	unui	container	pe	o
platforma	betonata	în	vederea	introducerii	echipamentelor	(camera	pompe	de	caldura,
staţie	de	pompare	hidranţi	interiori	incendiu,	sistem	panouri	fotovoltaice)	.	Lucrari	propuse
masuri	de	asigurare	a	evacuarii	in	conformitate	cu	P118	/	1999	:	•	Realizarea	unui	gol	de
usa	în	vederea	evacuarii,	amplasat	pe	fatada	Nord-Vest,	unde	se	va	monta	tamplarie	din
profile	de	Al	cu	rupere	de	punte	termica.	Descrierea	detaliilor	tehnice	aferente	lucrarilor
propuse	se	gaseste	în	cadrul	Proiectului	Tehnic	de	Executie	,	atasat	prezentei	documentatíi
de	atribuire	.	Execuţia	lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investiţii	“Eficientizare	Energetica
Scoala	Gimnaziala	George	Cosbuc"	,	cod	proiect	SMIS	117892	se	va	realiza	în	conformitate
cu	prevederile	din	contract,	din	proiectul	tehnic	şi	din	caietele	de	sarcini,	luându-se	toate
măsurile	pentru	realizarea	unor	lucrări	de	calitate	şi	evitarea	oricăror	neconformităţi	tehnice
şi	de	calitate.	Valoarea	estimata	fara	TVA	(numai	in	cifre):	1.382.870,04	Moneda:	RON
Valoarea	estimată	fără	TVA	a	contractului	de	lucrări	care	urmează	a	fi	încheiat,	este	de
1.382.870,04	lei	şi	s-a	estimat	pe	baza	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii	întocmit
de	proiectant,	din	care	1.225.402,60	lei	(exclusiv	TVA)	–	reprezintă	C+M,	iar	157.467,44	lei
(exclusiv	TVA)	–	reprezintă	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită
montaj,	dotari	si	cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	şi	s-a	estimat	pe	baza	devizului
general	al	obiectivului	de	investitii	întocmit	de	proiectant.	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	de
intervenţie	este	de	6	luni	de	la	data	predarii	amplasamentului/	primirii	Ordinului	de	începere
a	lucrărilor,	cu	posibilitate	de	sistare	a	acestora	din	cauza	condiţiilor	meteorologice	şi	cu
posibilitatea	prelungirii	duratei	de	execuţie	prin	Act	Adiţional,	in	situatii	exceptionale,	fără
costuri	suplimentare	din	partea	Autorităţii	Contractante.


