

## Lucrări de pregătire a șantierului

I.D.: 95959595

---

Data publicarii	16.04.24	Coduri CPV	45100000	09331000	45200000	45210000	45214100	45220000	45261215	45300000	45310000	45311000	45312000	45313000	45314000	45315000	45316000	45320000	45330000	45340000	45400000	71240000
-----------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

---

Termenul limita pentru depunere: 03.05.24  
10:00

---

Descriere: Servicii de arhitectură, de inginerie și de planificare; Lucrări de finisare a construcțiilor; Lucrări de instalare de garduri, de balustrade și de dispozitive de siguranță; Lucrări de instalații de apă; Lucrări de izolare; Lucrări de instalare de sisteme de iluminare și de semnalizare; Lucrări de instalare de echipamente de încălzire și de alte echipamente electrice pentru clădiri; Instalare de echipament de telecomunicații; Lucrări de instalare de ascensoare și de scări rulante; Lucrări de instalare de sisteme de alarmă și de antene; Lucrări de cablare și conexiuni electrice; Lucrări de instalații electrice; Lucrări de instalații pentru clădiri; Lucrări de acoperire cu panouri solare; Lucrări de inginerie și de construcții; Lucrări de construcții de grădinițe; Lucrări de construcții de clădiri; Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice; Panouri solare

---