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Descriere: Executie	lucrari	pentru	obiectivul	de	investiţii:	Realizare	construcţie	pasaj	pe	str.	Gârleşti	(la
intersecţie	cu	calea	ferată)",	municipiul	Craiova	judeţul	Dolj	–	14663	Valoarea	estimată	este
de	80.342.651,66	lei,	fără	TVA,	compusă	din:	Capitolul	1	–	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si
amenajarea	terenului:	2.064.117,26	Capitolul	4	–	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:
76.894.367,35	lei	Capitolul	5	–	Alte	cheltuieli:	1.299.014,91	lei,	Subcapitolul	5.1	–	Organizare
de	şantier	-	1.299.014,91	lei	fara	TVA	compus	din:	•	Subcapitolul	5.1.1	–	Lucrări	de
construcţii:	916.633,77	lei;	•	Subcapitolul	5.1.2	–	Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului:
382.381,14	lei.	Capitolul	6	–	Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	si	teste	si	predare	–
85.152,14	lei	fara	TVA	•	Probe	tehnologice	si	teste	–	85.152,14	lei	Legenda	AC	-	Autoritate
contractantă	ANAP	-	Agenţia	Naţională	pentru	Achiziţii	Publice	BCE	-	Banca	Centrală
Europeană	Cciv	-	Codul	civil	CDS	-	Contract	de	servicii	de	dirigenţie	de	şantier	CE	-	Contract
de	execuţie	CF	-	Contract	de	furnizare	CNI	-	Compania	Naţională	de	Investiţii	"C.N.I."	–	S.A.	CP
-	Contract	de	proiectare	CPE	-	Contract	de	proiectare	şi	execuţie	CPEAT	-	Contract	de
proiectare,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	CS	-	Caiet	de
sarcini	DA-	Documentaţia	de	atribuire	DALI	-	Documentaţia	de	avizare	a	lucrărilor	de
intervenţii	DTAC	-	Documentaţie	tehnică	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de
construire	DTAD	-	Documentaţie	tehnică	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de
desfiinţare	GBE	-Garanţie	de	bună	execuţie	GP	-Garanţie	de	participare	HG	-	Hotărârea
Guvernului	HG	395/2016	-	Normele	metodologice	aprobate	prin	H.G.	nr.	395/2016	IFN	-
Instituţie	financiară	nebancară	IMM	-	Întreprindere	mică	şi	mijlocie	Legea	98/2016	-	Legea	nr.
98/2016	privind	achiziţiile	publice	MDLPA	-	Ministerului	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	şi
Administraţiei	OA	-	Ofertant	asociat	OE	-	Operator	economic	OI	-	Ofertant	individual	ONRC	-
Oficiul	Naţional	al	Registrului	Comerţului	PF	-	Persoană	fizică	PFA	-	Persoană	fizică	autorizată
PFIN	-	Propunere	financiară	PJ	-	Persoană	juridică	PNCIPS	Programului	naţional	de	construcţii
de	interes	public	sau	social	PNRR	-	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	PT	-	Proiect
tehnic	de	execuţie	PTH	-	Propunere	tehnică	PV	-	Proces-verbal	Regulamentul	(UE)	2022/576
Regulamentul	(UE)	2022/576	al	Consiliului	din	8	aprilie	2022	de	modificare	a	Regulamentului
(UE)	nr.	833/2014	privind	măsuri	restrictive	având	în	vedere	acţiunile	Rusiei	de	destabilizare
a	situaţiei	în	Ucraina	S	-	Subcontractant	SA	-	Serviciul	Achiziţii	SEO	-Serviciul	Evaluare	Oferte
SF	-	Studiu	de	fezabilitate	SPF	-	Studiu	de	prefezabilitate	TS	-	Terţ	susţinător	Modificarea
contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei
sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.
98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu
dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic
interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari
sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	28	zile,
respectiv	20	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea
contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este	in	a	22	a	zi,	respectiv	in	a	12	a	zi	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


