
I.D.:	96163161

Servicii	de	proiectare,	asistență	tehnică	din	partea
proiectantului	și	execuția	investiției	publice:	Modernizare	DJ
393,	tronson	Techirghiol	-	Arsa-finanțat	prin	Programul	Național
de	Investiții	Anghel	Saligny

Data
publicarii

09.04.24 Coduri	CPV 45233120	71322000	71356200

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.05.24	15:00 Pretul	estimativ: 77.634.687,33	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare,	asistență	tehnică	din	partea	proiectantului	și	execuția	investiției
publice:	Modernizare	DJ	393,	tronson	Techirghiol	-	Arsa-finanțat	prin	Programul	Național	de
Investiții	Anghel	Saligny.	Drumurile	ce	vor	fi	proiectate	și	executate	au	o	lungime	cumulata
de	23.592	km,	alcătuit	din	trei	tronsoane:1.)	primul	tronson	porneste	din	Sudul	localitatii
Techirhiol	si	se	opreste	in	Nordul	localitatii	Mosneni	avand	o	lungime	de	12,499	km;2.)	al
doilea	tronson	porneste	de	la	limita	Sud	a	localitatii	Mosneni	si	se	opreste	la	limita	Nord	a
localitatii	Pecineaga	avand	o	lungime	de	3,729	km;3.)	al	treilea	tronson	porneste	din	limita
sud	localitatii	Pecineaga	si	se	opreste	la	Nord	de	localitatea	Arsa	avand	o	lungime	de	7,414
km.DJ	393-tronson	Techirghiol	–	Arsa-	va	fi	modernizat,	se	va	lărgi	drumul	județean	existent
la	o	platforma	de	8,00m	avand	2	benzi	pe	sens	de	3,00m.-	Parte	carosabilă	–	2	x	3.00m,-
Acostamente	2x1,00m	din	care	0.25banda	de	incadrare.-	Panta	transversală	pe	partea
carosabilă:	2,5%	(pantă	în	acoperiş)Au	fost	scoase	la	licitație	din	devizul	general	al
proiectului,	aprobat	conform	HG	nr.	907/2016,	următarele	categorii	de	cheltuieli:Capitolul	3-
Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă	tehnică:	Cap.	3.5	Proiectare	1.503.177,39	lei	fara
TVA:Subcap.	3.5.4	Documentațiile	tehnice	necesare	în	vederea	obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor	93.896,78	lei	fara	TVASubcap.	3.5.6	Proiect	tehnic	și	detalii
de	execuție	1.409.280,61	lei	fara	TVACap.	3.8	Asistenţă	tehnică	262.910,99	lei	fara	TVA
TOTAL	CAPITOL	3	-	1.766.088,38	lei	fara	TVA;Capitolul	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:
Subcap.	4.1	Construcţii	şi	instalaţii-	75.117.424,70	lei	fara	TVA;	TOTAL	CAPITOL	4-
75.117.424,70	lei	fara	TVA;Capitolul	5-Alte	cheltuieli:	Subcap.5.1	Organizare	de	şantier	-
751.174,25	lei	fara	TVA;	TOTAL	CAPITOL	5	751.174,25	lei	fara	TVA;TOTAL	PROIECTARE
1.766.088,38TOTAL	EXECUTIE	75.868.598,95	Valoarea	estimata	fara	TVA:
77.634.687,33;Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	va	cuprinde
suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	și	neprevăzute	în	valoare	de	3.004.696,99	lei	fără	TVA
precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în
funcție	de	necesități,	oricând	in	timpul	derularii	contractului	prin	modificarea	contractului,	în
condițiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizițiile	publice.In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	cu	20	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din
Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	Autoritatea	Contractanta	stabileste
un	singur	termen	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor
suplimentare,	dupa	cumurmeaza:	cu	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.Termenul	de	raspuns	la	clarificari	a	fost	stabilit	astfel	incat	operatorii	economici	sa
aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	documentatiei	de	atribuire	si,	ulterior,	pentru
elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de	Autoritatea	Contractanta.


