

Elaborare PUZ - UTR Lunca Mare

I.D.: 41030486

Documente participare:

- 2. Instructiuni ofertanti PUZ LM-semnat.pdf
- 3. Formulare PUZ LM-semnat.doc
- 4. Model Ctr servicii - PUZ LM-semnat.pdf
- Caiet de sarcini PUZ LM-semnat.pdf
- Certificat de urbanism PUZ LM-semnat.pdf
- Planse PUZ LM-semnat.pdf
- FisaDate_DF1073747.pdf
- DUAE_CERERE_50026.xml

Data publicarii	31.12.19	Coduri CPV	71410000-5
Termenul limita pentru depunere:	16.01.20	Pretul estimativ:	162.000,00 RON - 162.000,00 RON

Descriere: Obiectul major al lucrării este întocmirea planului urbanistic zonal pentru întreaga UTR în vederea asigurării unei restructurări coerente. Planul de Urbanism General propune protejarea și valorificarea zonei Nagy Rét - Lunca Mare, în primul rând prin limitarea activităților de construcții și prin accesibilizarea ei ca zonă de agrement parțial amenajată și impunerea de interdicție de construire definitivă în zona protejată în scopul asigurării habitatului natural pentru speciile de plante și animale rare existente concomitent cu viabilizarea zonelor învecinate zonei protejate prin realizarea următoarelor obiective de utilitate publică: i) drum de legătură între ocolitoarea nord-sud și sensul giratoriu de la intersecția străzii Lunca Mare cu bulevardul Timișoarei pentru a înlesni accesul în zona centrală a municipiului reședință de județ și la spațiile comerciale existente în zonă. ii) realizarea unor zone dedicate exclusiv sportului în imediata vecinătate a zonei protejate, pe cât posibil cu interconectare cu acesta din urmă. În subsidiar Planul Zonal de Urbanism ce se va elabora va avea în vedere armonizarea întregii zone cu zonele învecinate, inclusiv prin înglobarea, cu corecțiile necesare a prevederilor Planului de Urbanism Zonal "Strada Lunca Mare", în vigoare din octombrie 2009. Este important de menționat că beneficiarul dorește ca în același timp cu adoptarea Planului de Urbanism Zonal Nagy Rét-Lunca Mare Planul de Urbanism Zonal "Strada Lunca Mare" adoptat prin hotărârea consiliului local al municipiului Miercurea Ciuc cu numărul 182 în data de 27 noiembrie 2009 se abrogă. Astfel și doar astfel vor fi respectate prevederile Planului de Urbanism General cu privire la delimitarea zonei studiate cu privire la prezenta documentație de urbanism. Durata elaborării documentației tehnice este de 60 de zile începând de la data semnării contractului pentru următoarele faze: 1. studiul de fundamentare 30 de zile de la data semnării contractului 2. elaborare și finalizare PUZ 30 zile de la data agreării studiului de fundamentare de către achizitor. Obținerea avizelor este sarcina prestatorului. Pe durata emiterii avizelor, termenul de elaborare se suspendă. Perioada totală de elaborare, inclusiv suspendarea nu poate depăși 180 de zile. Autoritatea contractantă va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in termen de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
