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Descriere: Proiectare,	execuţie	lucrări	si	asitenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	"Reabilitarea	şi
modernizarea	Palatului	Administrativ	-	Instituţia	Prefectului	jud.	Sibiu"	-	2299	Valoarea
estimata	maxima	este	de	37.564.992,25	lei	fara	TVA,	compusa	din	Valoarea	estimata
minima	35.757.365,89	lei	fara	TVA	+	Valoarea	aferenta	lucrarilor	suplimentare	conf	art.	104
alin.	(8)	din	Legea	98/2016	–	1.807.626,36	lei	fara	TVA.	Valoarea	estimată	este	de
35.757.365,89	lei,	fără	TVA	Valoarea	defalcata	o	regasiti	in	documentul	"Instructiuni	pentru
ofertanti"	NOTĂ:	În	baza	dispoziţiilor	art.	104	alin.	(8)	din	Legea	nr.	98/2016	actualizată
Autoritatea	Contractantă	îşi	rezervă	dreptul	de	a	aplica	procedura	de	negociere	fară
publicarea	prealabilă	a	unui	anunţ	de	participare	în	situaţia	în	care,	în	execuţie	apar	lucrări
noi	care	constau	în	repetarea	unor	lucrări	similare	prevăzute	în	contractul	iniţial.	Valoarea
prevăzută	pentru	aceste	lucrări	este	în	limita	a	1.807.626,36	lei	fără	TVA.	Această	valoare
este	suplimentară	valorii	ce	va	fi	ofertată	în	Graficul	de	eşalonare	a	Preţurilor	(propunerea
financiară)	şi	va	fi	folosită	de	autoritatea	contractantă	exclusiv	pentru	achiziţionarea
eventualelor	lucrări	suplimentare	de	arhitectură	şi	structură,	ce	se	vor	dovedi	necesare
pentru	finalizarea	obiectivului	de	investiţii	şi	care	nu	au	făcut	obiectul	documentaţiei	de
atribuire(Caiet	de	Sarcini,	DALI,	Expertize	Tehnice,	Studii	de	Specialitate)	respectiv	a	ofertei,
fiind	identificate	în	faza	de	execuţie	a	lucrărilor	după	realizarea	activităţilor	de	desfaceri,
decopertări,	demontări,	etc.	Decontarea	lucrărilor	suplimentare	ce	vor	face	obiectul
procedurii	de	negociere	fără	publicarea	prealabilă	a	unui	anunţ	de	participare	se	va	realiza
în	baza	cantităţilor	real	executate	stabilite	prin	dispoziţii	de	şantier	şi	confirmate	de
dirigintele	de	şantier.	Valorea	acestor	lucrări	se	va	stabili	pe	baza	următoarelor	principii:	a)
elemente	similare	şi	relevante	din	Contract,	dacă	există;	b)	estimări	rezonabile	de	Costuri	la
care	se	adaugă	un	profit	rezonabil;	c)	preţuri	de	piaţă.	Modificarea	contractului	de	achizitie
publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din
Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel
decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin
organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	28	zile,	respectiv
20	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta
stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau
informatii	suplimentare,	este	in	a	22	a	zi,	respectiv	in	a	12	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.


