

Revizie anuală semitrailer Faymonville A - 80098, A-80139, A80152

I.D.: 88145329

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.10.23 | Coduri CPV | 50112000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 19.10.23 | Pretul estimativ: | 18.405,84 RON - 18.405,84 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|

Descriere: UM 01145 Roman intenționează să achiziționeze pachet servicii, astfel: - Service Clasa I - Revizie anuală semitrailer STEG, Faymonville A-80098, aparținând UM 01145 Roman - 1 serviciu; - Service Clasa I - Revizie anuală semitrailer STEG, Faymonville A-80139, aparținând UM 01107 M Brasov - 1 serviciu; - Service Clasa I - Revizie anuală semitrailer STEG, Faymonville A-80152, aparținând UM 01270 M Focșani - 1 serviciu; Oferta va fi depusa pentru toate cele 3 servicii anterior mentionate. Serviciile vor fi executate intr-un service autorizat FAYMONVILLE. Se va transmite împreună cu oferta, dovada autorizării FAYMONVILLE. Operatiuni necesare: 1. Înlocuire filtru 21 µm ; 2. Vaselină gresat; 3. Ulei hidraulic tip HLP 32; 4. Diagnoză ABS WABCO 5. Verificat instalație electrică; 6. Revizie hidraulică; 7. Revizie mecanică 5 axe; În situația în care, la executarea activităților practice, se vor constata a fi necesare alte activități de refacere a stării tehnice, necuprinse în devizele inițiale asociate reviziilor, ofertantul declarat câștigător, va emite noi devize estimative pentru aceste activități, care vor fi semnate de către reprezentanții beneficiarilor la fata locului si vor fi transmise achizitorului. Noile devize vor fi supuse etapelor de acceptanță prin beneficiar/achizitor, urmând ca execuția efectivă să fie realizată doar după acceptarea acestuia si lansarea comenzii prin SEAP, fiind necesar a fi deschise alte comenzi de reparație. Data estimata de executare a activitatilor: perioada 23.10-10.11.2023. Data exactă de prestare a serviciilor se va stabili de comun acord cu beneficiarul final al fiecărui semitrailer.
