

## **Execuție lucrări de intervenție privind realizarea obiectivului "RENOVARE SEDIU UAT MERGHINDEAL, CORP C1 ȘI CORP C2, COMUNA MERGHINDEAL, JUD. SIBIU" finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ**

I.D.: 88481000

### Documente participare:

- PT - DDE EXEMPLAR 1 VOLUM C - 2.rar
- PT - DDE EXEMPLAR 1 VOLUM C.rar
- AUTORIZATIE 2.pdf
- FisaDate\_DF1194608.pdf
- 03. Sectiunea 3 - FORMULARE-semnat.doc
- 02.Sectiunea 2 Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 04. Sectiunea 4 Clauze contractuale Merghindeal-semnat.docx
- PT - DDE EXEMPLAR 1 VOLUM A - 2.rar
- PT - DDE EXEMPLAR 1 VOLUM A.rar
- PT DDE arhitectura 3.rar
- PT DDE instalatii.rar
- PT DDE rezistenta piese scrise piese desenate.rar
- DTAC arhitectura piese scrise piese desenate PARTEA 2.rar
- D.T.A.C EXEMPLAR NR 2 VOL A 1.rar
- D.T.A.C EXEMPLAR NR 2 VOL A 2.rar
- A. Autorizare executie lucrari.rar
- B. Studii de specialitate.rar
- DTAC arhitectura piese scrise piese desenate PARTEA 3.rar
- DTAC arhitectura piese scrise piese desenate PARTEA 1.rar
- 0. Volum Analiza Economica. Deviz General.rar
- 01.Anexa 1 FD - Sectiunea 1 Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- PT DDE arhitectura 1.rar
- PT DDE arhitectura 2.rar
- D.T.A.C EXEMPLAR NR 2 VOL B 1.rar
- D.T.A.C EXEMPLAR NR 2 VOL B 2.rar
- D.T.O.E.rar
- PT - DDE EXEMPLAR 1 VOLUM B - 2.rar
- PT - DDE EXEMPLAR 1 VOLUM B.rar
- DTAC rezistenta piese scrise piese desenate.rar
- DTAC instalatii.rar
- DUAE\_CERERE\_244842.xml

---

Data 25.10.23 Coduri CPV 45321000-3 45261310-0 45300000-0 45310000-3 45453000-7  
publicarii

---

Termenul 15.11.23 Pretul estimativ: 3.278.212,30 RON - 3.278.212,30 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip "executie" - "Execuție lucrări de intervenție privind realizarea obiectivului "RENOVARE SEDIU UAT MERGHINDEAL, CORP C1 ȘI CORP C2, COMUNA MERGHINDEAL, JUD. SIBIU" finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ și bugetul local, sunt grupate în următoarele lucrari principale: A) ETAPA I - execuția lucrărilor va cuprinde: ORGANIZARE DE ȘANTIER - Lucrări de împrejmuire șantier, organizarea circulației în interiorul șantierului, alimentarea cu utilități în interiorul șantierului, dotările social - sanitare în cadrul șantierului, dotarea șantierului cu mijloace de stingere a incendiilor, truse sanitare de prim ajutor, asigurarea locurilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor; Lucrări de desfacere elemente construcții și instalații; Lucrări de realizare a recompartimentărilor interioare, lucrări de rezistență; Lucrări de realizare a planșeelor clădirii, montajul elementelor de învelitoare pentru șarpantă, inclusiv sistem de preluare ape meteorice; Lucrări de arhitectură și rezistență, scări de evacuare, soluție avizată de DJC Sibiu și ISU Sibiu; Lucrări de termoizolare planșeu peste sol-subsol; Lucrări de termoizolare anvelopă vitrată; Lucrări de termoizolare anvelopă opacă; Lucrări de termoizolare planșeu peste etaj; Lucrări de ignifugare elemente din lemn, inclusiv elemente structurale și nestructurale; Lucrări de amenajări interiorare, finisaje, pardoseli, zugrăveli, acces centrala termică; Lucrări de instalații sanitare; Lucrări de instalații termice; Lucrări de instalații termice sala Centrala Termică, inclusiv echipamente tehnologice; Lucrări de instalații ventilare cu recuperare de căldură, inclusiv echipamente tehnologice ; Lucrări de instalații electrice iluminat; Lucrări de instalații electrice iluminat de siguranță; Lucrări de instalații electrice de prize; Lucrări de instalații electrice de forță; Lucrări de instalații cu rol la securitate la incendiu, soluție avizată de ISU SIBIU; Lucrări de instalații electrice pentru protecția contra tensiunilor accidentale de atingere; Lucrări de instalații electrice de protecție contra tensiunilor atmosferice; Lucrări de instalații fotovoltaice, conexiuni electrice, amplasare panouri fotovoltaice; Lucrări de instalații electrice de curenți slabi; Lucrări de instalații detecție, semnalizare și alarmare la incendiu; Lucrări de instalare/montaj stație încărcare auto și iluminat exterior; B) ETAPA II - etapa de finalizare va cuprinde: Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor aferente investiției care impun avizare, autorizare etc. Recepția la terminarea lucrărilor; Recepția finală a lucrărilor. Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în a 7-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---