
I.D.:	73527030

Lucrări	suplimentare	in	cadrul	obiectivului	de	investiţii
,,Modernizare	străzi	rurale	in	comuna	Leşu,	judeţul	Bistriţa-
Năsăud"

Documente	participare:
FisaDate_DF1160512.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
Formulare_Lucrari	suplimentare	Modernizare	strazi	rurale.pdf
Partea	scrisa_Caiete	de	sarcini_PT.pdf
Partea	scrisa_Memoriu	tehnic_PT.pdf
Partea	desenata_Proiect	tehnic.pdf
Partea	scrisa_Liste	de	cantitati.pdf
Instructiuni	pentru	ofertanti_Lucrari	suplimentare_Modernizare	strazi	rurale.pdf
DUAE_CERERE_195780.xml

Data
publicarii

28.09.22 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.10.22 Pretul	estimativ: 2.021.158,74	RON	-	2.021.158,74	RON

Descriere: In	cadrul	contractului	avand	ca	obiect	Lucrări	suplimentare	in	cadrul	obiectivului	de	investiţii
,,Modernizare	străzi	rurale	in	comuna	Leşu,	judeţul	Bistriţa-Năsăud"	se	vor	executa	lucrările
in	conformitate	cu	documentaţia	PT	avizată	şi	pe	baza	documentaţiei	Detalii	de	execuţie
aferentă	Proiectului	tehnic.	Valoarea	estimata	pentru	achiziţia	executiei	lucrărilor	este	in
cuantum	de	2.021.158,74	lei,	fara	TVA,	din	care:	cap.	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii	din	Devizul
general:	2.021.158,74	lei,	fara	TVA	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit
nu	cuprinde	cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute.	Potrivit	prevederilor	art.	160	din	Legea	nr.
98/2016,	modificata	si	completata	prin	OUG	nr.	107/2017,	autoritatea	contractanta
stabileste	1	termen	-	limita	in	care	va	asigura	raspunsul	clar	si	complet	la	solicitarile	de
clarificare/informatii	suplimentare	ale	ofertantilor	astfel:	-	In	cazul	in	care	solicitarea	de
clarificare/informatii	suplimentare	este	incarcata	în	SEAP	în	cadrul	termenului-limita	de	10
zile	înainte	de	data	limita	pentru	depunerea	ofertelor	conform	Sectiunii	I.1)	din	Fisa	de	date,
autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari
sau	informatiilor	suplimentare	in	a	4-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.


