

Modernizare celule 110KV in statii de transformare

I.D.: 4363135

Data publicarii 13.11.14 Coduri CPV 45310000-3 31681410-0 45315400-2 71323100-9

Pretul estimativ: 1.345.724,00 RON

Descriere: Modernizare celule 110KV, divizata pe 2 loturi: 1. Modernizare celule 110KV (Hudum si Saveni) in statia Abator, judet Botosani - LEA Hudum, LEA Saveni si celula de cupla longitudinala; Valoarea estimata supusa achizitiei: 664.503,66 lei, compusa din: 539.148,50 lei C+M; 18.800 lei intocmire documentatie PTh+CS; 8.795 lei materiale puse la dispozitie de prestator; 97.760,16 lei cheltuieli diverse si neprevazute, reprezentand 18,133% din valoarea de C+M conform SF. NOTA: Se aplica procentul de chelt. diverse si neprevazute, de 18,133% din valoarea de C+M conform SF. Pentru serviciile de proiectare nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG 77/2012). 2. Modernizare celule 110KV in statia Moinesti, judet Bacau - LEA Zemes 1, LEA Zemes 2, trafo 1, trafo 2, cupla transversala; Valoarea estimata supusa achizitiei: 3.047.395 lei, compusa din: 2.661.880 lei C+M; 98.140 lei intocmire documentatie PTh+CS; 8.795 lei materiale puse la dispozitie de prestator; 278.580 lei cheltuieli diverse si neprevazute, reprezentand 10% din insumarea cap 1.2, 1.3, 2, 3,4, ale devizului general conform SF. Pentru serviciile de proiectare nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG 77/2012). NOTA: Se aplica procentul de chelt. diverse si neprevazute, de 10% din insumarea cap 1.2, 1.3, 2, 3,4, ale devizului general conform SF. Obiectul achizitiei consta in: - elaborarea documentatiilor tehnico-economice, faza PTh+CS care sa contina schemele secundare de montaj si detalii de montaj a echipamentelor primare, schemelor circuitelor secundare si ale protectiilor aferente celulelor la care se executa lucrarile de retehnologizare; - executia lucrarii;
