

execuție lucrări suplimentare privind "amenajarea/compartimentarea construcției" pentru obiectivul de investiții PATA DE PESTE

I.D.: 71383709

Documente participare:

- Modalitatea de constituire a garantiilor.docx
- FisaDate_DF1154304.pdf
- caiet de sarcini-signed.pdf
- DO DEVIZUL OBIECTIVULUI-signed.pdf
- F1-signed.pdf
- F2-signed.pdf
- F3co-signed.pdf
- formulare-signed.pdf
- model de contract-signed.pdf
- DUAE_CERERE_186190.xml

Data publicarii	21.07.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.08.22	Pretul estimativ:	68.496,54 RON - 68.496,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Execuție lucrări suplimentare privind "amenajarea/compartimentarea construcției" pentru obiectivul de investiții "Piața de pește" prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016 Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 68.496,54 lei fără T.V.A. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
