

---

## **Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II (foraje dirijate orizontal 8 buc. cămine cu reglatoare a presiunii)**

I.D.: 44964195

Documente participare:

- 20200327090404\_doc standard apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
- 20200327090404\_caiet de sarcini cuhuresti apeduct etapa 2 2020.pdf
- 20200327090404\_anunt de participare apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
- 20200327090404\_duae apeduct cuhuresti etapa 2 2020.pdf
- 20200327090404\_documentatia de licitatie apeduct cuhuresti etapa 2 2020.pdf
- 1\_20200327090404\_caiet de sarcini cuhuresti apeduct etapa 2 2020.pdf
- 20200327090404\_anuntul de participare licitatie apeduct cuhuresti etapa 2 2020.pdf
- 20200327090404\_duae\_lucrari lp cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26 martie 2020.doc

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.03.20 | Coduri CPV | 45247130-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 20.04.20 | Pretul estimativ: | 456.362,19 MDL |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|

---

Descriere: Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II (foraje dirijate orizontal 8 buc. cămine cu reglatoare a presiunii)

---