

SUSPENDATA - PNR - Acord cadru "Servicii de proiectare si executie de lucrari pentru - reabilitarea termica a caminelor P2-P12 din Complex Studentesc Regie"

I.D.: 107206945

Documente participare:

- ACC_17280_DF1229117.pdf
- 11.12.24. RASPUNS CONSOLIDAT 2.docx
- ACC_17280_RC00076_CN1075162 .pdf
- 06.12.RASPUNS CONSOLIDAT.pdf
- ACC_17280_RC00066_CN1075162 .pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1075162.pdf
- ACN_17280_COA00064_CN1075162.pdf
- CE P10.3-signed.pdf
- FORMULARE 3A si 3B.docx
- FisaDate_DF1230986.pdf
- 20240227_144843.pdf
- 20240227_145129.pdf
- Plan topografic PAD -REGIE.pdf
- Caiet sarcini-Camine P2_P12.-.docx
- FORMULARE.doc
- Instructiuni pentru ofertanti.docx
- SECTIUNEA III ACORD CADRU MODEL.docx 30.10.2024.docx
- SECTIUNEA III MODEL CONTRACT SUBSECVENT.docx
- CP8.2-signed.pdf
- CP8.3-signed.pdf
- CP8.4-signed.pdf
- CE P9.1-signed.pdf
- CE P9.2-signed.pdf
- CE P9.3-signed.pdf
- CEP9.4-signed.pdf
- CE P10.1-signed.pdf
- CE P10.2-signed.pdf
- CPE camin P5-signed.pdf
- CPE camin P4-signed.pdf
- CPE camin P6-signed.pdf
- 20240227_144758-signed.pdf
- Anexa 1 cu270_13i_01.04.2024-signed.pdf
- CU270_13i_01.04.2024-signed.pdf
- Anexa 1Certificat Urbanism 425_18i_26.04.2023 P7_P12-signed.pdf
- Certificat Urbanism 425_18i_26.04.2023 P7_P12-signed.pdf
- CE P7.1-signed.pdf
- CE P7.2-signed.pdf
- CE P7.3-signed.pdf
- CE P7.4-signed.pdf
- CP8.1-signed.pdf
- CE P10.4-signed.pdf
- CE P11.1-signed.pdf
- CE P11.2-signed.pdf
- CE P11.3-signed.pdf
- CE P11.4-signed.pdf
- CE P12.1-signed.pdf
- CE P12.2-signed.pdf
- CE P12.3-signed.pdf
- CE P12.4-signed.pdf
- CPE camin P2-signed.pdf
- CPE camin P3-signed.pdf
- DUAE_CERERE_307724.xml

Data publicarii	20.12.24	Coduri CPV	45321000-3 45212410-3 71220000-6 71314310-8
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	20.12.24	Pretul estimativ:	60.000.000,00 RON - 60.000.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Conform caiet de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11 zi, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Proiectare si executie lucrari pentru Reabilitarea termica a caminelor din Complex Studentesc Regie - conform caiet de sarcini: - Faza I - Intocmire si predare avize solicitate prin certificatul de urbanism - Faza II - Intocmire si predare documentatii de proiectare - Faza III - Executia lucrarilor - Faza IV - Receptie la terminarea lucrarilor la terminarea lucrarilor
