

Constructie P+2E - casa ascensor - corp C6

I.D.: 63303243

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- DSP_piese desenate.rar
- Formulare.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.docx
- Memoriu tehnic general si de arhitectura DSP - Spital municipal Bailesti_scanat.pdf
- Model clauze contractuale.doc
- DSP_piese desenate.rar.p7s
- Memoriu tehnic general si de arhitectura DSP - Spital municipal Bailesti_scanat.pdf.p7s
- Arhitectura.rar
- DTAC_piese scrise.rar
- IE 01_A4_Schema conexiune in TE-G a TE-lift_PT_scanat.pdf
- PTDE_piese scrise.rar
- R01_A4_Plan fundatie casa ascensor_DTAC_act_scanat.pdf
- Raport de expertiza tehnica montare lift_scanat.pdf
- Studiu geotehnic_Ana Dan-Nicolae_Spital municipal Bailesti_scanat.pdf
- Memoriu tehnic general si de arhitectura DSP - Spital municipal Bailesti_scanat.pdf-1
- FisaDate_DF1131147.pdf
- DUAE_CERERE_149401.xml

Data publicarii	19.11.21	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	06.12.21	Pretul estimativ:	185.713,15 RON - 185.713,15 RON

Descriere: Obiectul contractului este reprezentat de lucrari de constructie - casa ascensor (P+2E) - corp C6. Executantii vor asigura atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor contractului, in termenele prevazute de acesta si in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Construirea/amenajarea casei liftului, - putul liftului va fi construit pe fatada exterioara a cladirii pe o structura de rezistenta cu acoperis legata de cladirea existenta la nivelul structurii de rezistenta. Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
