

---

**Pachet 4: LOT 1 - P+ E si asistență tehnică proiectant pentru obiectivul de investiții: "Proiect tip-Construire cresa mica, sat Tulucesti, comuna Tulucesti, judetul Galati" LOT 2 - P+ E si asistență tehnică proiectant pentru obiectivul de investiții "Construire cresa mica, in satul Simonesti, comuna Simonesti, judetul Harghita"**

I.D.: 81798946

Documente participare:

- FisaDate\_DF1178490.pdf
- Draft Contract PE PNRR FINAL 05.05.2023.pdf
- Formulare pe nou.docx
- Lot 1-Cresa mica Tulucesti.part1.rar
- Lot 1-Cresa mica Tulucesti.part2.rar
- Lot 1-Cresa mica Tulucesti.part3.rar
- Lot 2-Cresa mica Simonesti.part1.rar
- Lot 2-Cresa mica Simonesti.part2.rar
- Lot 2-Cresa mica Simonesti.part3.rar
- DUAE\_CERERE\_222006.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_DF1178490.pdf
- Clarificare din oficiu .docx
- Clarificare din Oficiu LOT 2 Simonesti.rar
- Clarificare din oficiu - LOT 1 Tulucesti.rar
- EN1045773.docx
- EN1045772.docx

---

Data publicarii	09.05.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.06.23	Pretul estimativ:	21.821.895,26 RON - 21.821.895,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Pachet 4: LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT 1 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Proiect tip-Construire cresa mică, sat Tulucești, comuna Tulucești, județul Galați"-V1 combustibil gazos, LOT 2 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Construire cresa mică, în satul Simonesti, comuna Simonesti, județul Harghita"-V2 combustibil solid Valoarea estimată a contractelor este de 21.821.895,26 lei, fără TVA, după cum urmează: Valoarea estimată a Lotului 1 este de 10.858.323,12 lei fără TVA, compusă din: -Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare - faza adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf.Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 241.660,07 lei fără TVA; -Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 10.404.392,92 lei, fără TVA; -Cap. 5 - Alte cheltuieli: 212.270,13 lei, fără TVA, respectiv: -Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 212.270,13 lei. Valoarea estimată a Lotului 2 este de 10.963.572,14 lei fără TVA, compusă din: -Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare - faza adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf.Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 242.900,08 lei fără TVA; -Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 10.507.805,32 lei, fără TVA; -Cap. 5 - Alte cheltuieli: 212.866,74 lei, fără TVA, respectiv: - Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 212.866,74 lei, fără TVA. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 6 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---