

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii: Pachet 15 loturile 1 - 2, respectiv: Lot 1 "Construire baza sportiva TIP 1, oras Mihailesti, Judetul Giurgiu" - varianta 1 incalzire pe lemn, Lot 2 "Construire baza sportiva TIP 1 Dunarea Zimnicea, Str. Eroilor, nr. 3B, oras Zimnicea, Judetul Teleorman"- varianta 2 incalzire cu gaz

I.D.: 52160329

Documente participare:

- Contract PE 03.06.2020.doc
- DT Lot 1.part1.rar
- DT Lot 1.part2.rar
- DT Lot 1.part3.rar
- DT Lot 1.part4.rar
- DT Lot 2.part1.rar
- DT Lot 2.part3.rar
- Formulare.doc
- DT Lot 1.part2.rar.p7s
- FisaDate_DF1100939.pdf
- DUAE_CERERE_94564.xml

Data publicarii	02.12.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.02.21	Pretul estimativ:	11.250.363,98 RON - 11.250.363,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii: Pachet 15 loturile 1 - 2, respectiv: Lot 1 "Construire baza sportiva TIP 1, oras Mihailesti, Judetul Giurgiu" - varianta 1 incalzire pe lemn, Lot 2 "Construire baza sportiva TIP 1 Dunarea Zimnicea, Str. Eroilor, nr. 3B, oras Zimnicea, Judetul Teleorman"- varianta 2 incalzire cu gaz Valoarea estimata a contractelor este de 11.250.363,98 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata a Lotului 1 este de de 5.633.960,17 lei, compusa din: - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 560.059,22 lei; - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 118.013,81 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 4.867.902,02 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli - 87.985,12. Valoarea estimata a Lotului 2 este de de 5.616.403,81 lei, compusa din: - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 560.059,22 lei; - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 117.927,06 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 4.850.552,52 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli - 87.865,01. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. NOTA: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

