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Descriere: Contractul	care	va	fi	atribuit	în	baza	prezentei	proceduri	de	achiziţie	publică	are	ca	obiect
prestarea	serviciilor	de	proiectare	tehnică,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe
perioada	execuţiei	lucrărilor	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	proiectul	"Achiziţie	mijloace	de
transport	public	–	autobuze	electrice	10	m,	Tulcea	".	Investiţia	urmăreşte	înnoirea	parcului
de	transport	public	din	Municipiul	Tulcea	ca	măsură	de	îmbunătăţire	a	mobilităţii	urbane	şi
de	limitare	a	emisiilor	de	CO	2	prin	dotarea	cu	autobuze	electrice	determinând	astfel
reducerea	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	şi	gaze	poluante	şi	creşterea	calităţii	vieţii	în
Municipiul	Tulcea.	Prin	implementarea	sistemelor	inteligente	de	transport,	vor	fi	create
condiţiile	unor	servicii,	accesibile,	eficiente,	in	condiţii	de	confort	şi	siguranţa,	care
contribuie	la	creşterea	calităţii	vieţii	şi	la	dezvoltarea	economică.	Autobuzele	electrice	vor	fi
de	tip	solo	(nearticulate),	cu	planşeu	jos	(podea	integral	coborâtă),	facilităţi	pentru	accesul
nelimitat	al	persoanelor	cu	mobilitate	redusă	(rampă-kneeling),	fără	etaj,	caroserie	CE,
destinate	transportului	urban	de	călători.	Autobuzele	electrice	vor	avea	o	capacitate	de
transport	de	minim	50	persoane	din	care	minim	24	de	persoane	pe	scaune	(calculată	la
0,125	m2/călător	în	picioare,	conform	CEE-ONU	R	107),	plus	conducătorul	auto.	Pentru
funcţionarea	autobuzelor	electrice	este	necesară	infrastructura	specifică.	În	acest	sens,	se
propune	realizarea	unor	staţii	de	încărcare	echipate	cu	tehnologie	pentru	încărcarea	cu
energie	electrică	a	vehiculelor.	Încărcarea	bateriilor	autobuzelor	electrice	se	va	realiza	prin
intermediul	staţiilor	de	încărcare	rapidă	şi	lentă.	Toate	autobuzele	electrice	vor	permite	atât
încărcare	lentă,	cât	şi	încărcare	rapidă.	Staţiile	de	încărcare	lentă	vor	fi	astfel	concepute
pentru	a	se	asigura	simultan	tuturor	autobuzelor	cel	puţin	40	kW	per	autobuz.	Încărcarea
lentă	va	fi	realizată	pe	timpul	nopţii	prin	cuplarea	autobuzului	electric	la	reţeaua	trifazată	de
joasă	tensiune	(400	Vca).	În	funcţie	de	capacitatea	totală	de	stocare	a	bateriilor,	acestea
vor	fi	încărcate	la	capacitatea	maximă	într-un	interval	de	până	la	6	ore.	Încărcarea	rapidă	a
autobuzelor	electrice	se	va	realiza	prin	intermediul	unui	pantograf	cu	construcţie	specială
montat	pe	acoperişul	autobuzelor,	sau	echivalent	(spre	exemplu	pantograf	invers).	Sistemul
de	încărcare	rapidă	(minim	300	kW)	va	introduce	în	baterii	o	cantitate	mare	de	energie	într-
un	interval	scurt	de	timp	(2	...10	minute)	prin	conectarea	autobuzului	electric	cu	ajutorul
pantografului	la	o	staţie	de	încărcare	rapidă.	Autobuzele	electrice	şi	staţiile	de	încărcare	nu
fac	obiectul	prezentei	achiziţii.	Unitatea	administrativ-teritorială	Municipiul	Tulcea	în	calitate
de	partener,	pentru	implementarea	proiectului	"Achiziţie	mijloace	de	transport	public	–
autobuze	electrice	10	m,	Tulcea",	cod	SMIS	129399	achiziţionează	serviciile	de	elaborarea
proiectului	tehnic,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	execuţiei
lucrărilor,	inclusiv	obţinerea	de	acorduri,	avize	şi	execuţie	lucrări,	pentru	realizarea	a	10
staţii	de	încărcare	lentă	şi	3	staţii	de	încărcare	rapidă,	determinând	astfel	reducerea
emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	şi	gaze	poluante	şi	creşterea	calităţii	vieţii	în	Municipiul
Tulcea.	Punctele/staţiile	de	reîncărcare	rapide,	se	vor	amplasa	şi	vor	fi	instalate	în
următoarele	staţii	şi	pe	următoarele	străzi:	-	Navaliştilor	-	capăt	rute:1,	5,	14;	situat	pe	Str.
Navaliştilor;	-	Colegiul	N.	Cornăţeanu	–	capăt	rute:	1B,	3,	8,	9;	situat	pe	Str.	Isaccei;	-
Şantierul	Naval	–	rute:	2,	2B,	7;	situat	pe	str.	Inginer	Dumitru	Ivanov.	Realizarea
documentaţiilor	tehnice	conform	Hotărârii	de	Guvern	nr.	907/2016	privind	etapele	de
elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare	şi	execuţia	lucrărilor	cu	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului,
asigurata	pe	toata	durata	de	executie,	pentru	realizarea	a	10	staţii	de	încărcare	lentă	şi	3



staţii	de	încărcare	rapidă	se	va	face	astfel:	-	Faza	1	-	Elaborarea	documentaţiei	tehnico-
economice	conform	Hotărârii	de	Guvern	nr.	907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi
conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de
investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	pentru	P.A.C,
P.T.	+	D.E.,	inclusiv	documentaţiile	pentru	obţinerea	acordurilor	şi	avizelor	conform
Certificatelor	de	Urbanism	;	Totodată,	în	cadrul	acestei	etape,	Proiectul	tehnic	(P.T.)	va	fi
verificat	pentru	toate	exigenţele	conform	cerinţelor	esenţiale	de	calitate,	de	specialişti
atestaţi	MDLPA	în	condiţiile	legii.	În	acest	interval	de	timp,	elaboratorul	Proiectului	Tehnic	va
fi	la	dispoziţia	verificatorilor	tehnici	atestaţi	pe	specialităţi/experţilor	tehnici	desemnaţi	de
autoritatea	contractantă,	în	vederea	verificării	tehnice	de	calitate	a	proiectului.	Verificarea
tehnică	de	calitate	a	proiectului	conform	H.G.	nr.	925/1995	nu	face	obiectul	prezentului
contract.	-	Faza	2	-	asigurarea	asistenţei	tehnice	din	partea	proiectantului	pe	perioada
execuţiei	lucrărilor	la	care	se	adaugă	durata	de	garanţie	acordată	lucrărilor;	-	Faza	3	-
execuţia	lucrărilor	de	execuţie	branşamente	electrice	pentru	staţii	încărcare	autobuze
electrice	Descrierea	detaliata	a	serviciilor	şi	lucrărilor	care	fac	obiectului	contractului	se
regaseste	in	caietul	de	sarcini.	Durata	contractului	este	de	74	de	luni,	etapizată	astfel:	A)
Etapa	I	(elaborare	proiect	tehnic):	maxim	2	luni	calendaristice	de	la	data	semnării
contractului:	-	2	luni:	elaborarea	documentaţiilor	tehnice	pentru	obţinerea
avizelor/acordurilor	necesare	în	vederea	autorizării	lucrărilor,	elaborarea	proiectului	tehnic,	a
caietelor	de	sarcini	pe	specialităţi,	detaliilor	de	execuţie,	proiectul	pentru	autorizaţia	de
construire,	proiectul	pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor,	aferente	obiectivului	de
investiţii,	verificarea	documentaţiilor	de	către	autoritatea	contractantă	-	se	va	realiza
etapizat	pe	parcursul	elaborării	fiecărui	livrabil.	-	1	lună	va	fi	durata	de	verificare	a
proiectului	tehnic,	inclusiv	detaliile	de	execuţie	de	către	verificatori	tehnici	atestaţi	pe
specialităţi/	expert	tehnic,	conform	Legii	nr.	10/1995,	republicată	cu	modificările	ulterioare	şi
a	"Regulamentului	de	verificare	şi	expertizare	tehnică	de	calitate	a	proiectelor,	a	execuţiei
lucrărilor	şi	a	construcţiilor	-	H.G.	925/1995;	M.O.	286/1995"	–	cade	în	sarcina	Beneficiarului.
Proiectul	tehnic	(P.T.)	va	fi	verificat	(beneficiarul	va	pune	la	dispoziţie	verificatori	de	proiect)
pentru	toate	exigenţele	conform	cerinţelor	esenţiale	de	calitate,	de	specialişti	atestaţi
MDLPA	în	condiţiile	legii.	Documentaţia	D.T.A.C.	va	fi	semnată	şi	ştampilată	de	expert
autorizat	pe	fiecare	pagină.	ATENŢIE:	1)	Durata	totală	de	2	luni	a	Etapei	I	(elaborare	proiect
tehnic)	include	şi	verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	conform	prevederilor	H.G.	nr.
925/1995.	2)	Durata	de	verificare	a	proiectului	tehnic,	inclusiv	a	detaliilor	de	execuţie	de
către	verificatori	tehnici	atestaţi	pe	specialităţi/expert	tehnic	corespunde	cu	a	doua	lună	a
ETAPEI	I	pentru	elaborarea	documentaţiilor	tehnice	pentru	obţinerea	avizelor/acordurilor
necesare	în	vederea	autorizării	lucrărilor,	elaborarea	proiectului	tehnic,	a	caietelor	de
sarcini	pe	specialităţi,	detaliilor	de	execuţie,	proiectul	pentru	autorizaţia	de	construire,
proiectul	pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor,	aferente	obiectivului	de	investiţii,
verificarea	documentaţiilor	de	către	autoritatea	contractantă.	Perioada	de	timp	maximă	pe
care	proiectantul	o	are	la	dispoziţie	pentru	integrarea	observaţiilor	din	partea	verificatorilor,
dacă	acestea	vor	exista,	este	de	5	zile.	3)	Verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului
conform	H.G.	925/1995	nu	face	obiectul	prezentului	contract.	Se	va	face	o	achiziţie	distinctă
pentru	verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	conform	H.G.	925/1995.	4)	Ofertanţii	nu
vor	include	Verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	conform	H.G.	925/1995	în	Formularul
de	ofertă.	În	acest	interval	de	timp,	elaboratorul	Proiectului	Tehnic	va	fi	la	dispoziţia
verificatorilor	tehnici	atestaţi	pe	specialităţi/experţilor	tehnici	desemnaţi	de	autoritatea
contractantă,	în	vederea	verificării	tehnice	de	calitate	a	proiectului.	B)	Etapa	a	-	II	a
(asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor):	-	12	luni
durata	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	executării
lucrărilor	+	durata	de	garanţie	a	lucrărilor	(60	luni),	din	care:	-	10	luni	-	durata	de	execuţie	a
lucrărilor	(stabilită	conform	ofertei	desemnate	câştigătoare);	-	1	(una)	lună	–	recepţia
lucrărilor.	-	1	(una)	lună	–	realizarea	plăţii	facturii	finale.	Durata	de	realizare	a	serviciilor	de
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	coincide	cu	durata	execuţiei	lucrărilor	şi	începe
de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.	C)	Etapa	a	-	III	a	(execuţia	lucrărilor):	12
luni	+	durata	de	garanţie	a	lucrărilor	(60	luni),	din	care:	-	10	luni	-	durata	de	execuţie	a
lucrărilor	(stabilită	conform	ofertei	desemnate	câştigătoare);	-	1	(una)	lună	–	recepţia
lucrărilor.	-	1	(una)	lună	–	realizarea	plăţii	facturii	finale.	Termenul	de	prestare/execuţie
aferent	etapelor	II	şi	III	se	calculează	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor	de
către	Autoritatea	Contractantă.	Perioada	de	garanţie	acordată	lucrării	este	de	60	de	luni	(5
ani)	+	15	zile	şi	începe	de	la	data	semnării	procesului	verbal	de	recepţie	la	terminarea
lucrărilor.


