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Descriere: Drumul	judeţean	DJ	709G	supus	prezentei	documentaţii,	face	parte	din	proprietatea	publică
a	judeţului	Arad	şi	îşi	desfăşoară	traseul	pe	teritoriul	administrativ	al	comunei	Vladimirescu
de	la	km	0	+	000	–	3+500	având	o	lungime	totală	măsurată	de	3,366	km.	Sectorul
investigat	asigură	legătura	între	drumul	national	DN7	şi	drumul	judeţean	DJ	682C	prin	fostul
combinat	chimic	din	comuna	Vladimirescu.	Starea	tehnică	a	tronsonului	de	drum	judeţen	DJ
709G	propus	spre	reabilitare	este	necorespunzătoare	desfăşurării	în	condiţii	de	siguranţă	si
confort	a	traficului	rutier,	starea	de	degradare	a	structurii	rutiere	rigide	şi	nerigide	şi	a
îmbrăcămintei	bituminoase	şi	din	beton	de	ciment	este	avasantă,	degradările	apărute	sunt
specifice	structurilor	rutiere	rigide	şi	nerigide	(faiantări,	gropi,	degradări	din	îngheţ-dezgheţ
şi	văluriri).	De	asemenea	dispozitivele	de	colectare	şi	evacuare	a	apelor	de	suprafată	nu
există	pe	majoritatea	traseului	sau	sunt	colmatate.	Podeţele	existente	au	lungimi
insuficiente	sau	sunt	înfundate.	Având	în	vedere	cele	de	mai	sus	este	necesară
modernizarea	drumului	judeţean	DJ	709G	km	0+000	–	3+500,	în	urma	întocmirii	unui	proiect
tehnic.	Executarea	de	lucrări	de	întreţinere	şi	reparaţii	curente	nu	sporeşte	capacitatea
portantă	a	drumului,	fiind	necesară	proiectarea	unor	lucrări	de	modernizare	a	tronsonului
de	drum	menţionat	mai	sus.	Executarea	proiectării	lucrărilor	de	modernizare	şi	apoi
realizarea	execuţiei	lucrărilor	este	atât	în	interesul	locuitorilor	comunei	Vladimirescu,	cât	şi	a
participanţilor	la	traficul	rutier.	Prin	lucrările	de	modernizare	care	vor	fi	propuse	în	urma
proiectării	se	previzionează	sporirea	capacităţii	de	circulaţie	prin	mărirea	fluenţei	traficului,
reducerea	costurilor	de	transport	de	mărfuri	şi	călători,	reducerea	timpului	de	călătorie,
sporirea	siguranţei	circulaţiei,	reducerea	numărului	de	accidente,	creşterea	nivelului	de	trai
şi	a	confortului	participanţilor	la	trafic,	economia	de	energie	şi	timp,	rezultând	astfel	o	serie
de	avantaje	economice,	precum	dezvoltarea	activităţilor	economice	generate	de	acest
lucru,	extinderea	schimburilor	comerciale	şi	a	investiţiilor	productive,	creşterea
competitivităţii	agenţilor	economici	şi	a	eficienţei	activităţilor	economice,	precum	şi	a
mobilităţii	forţei	de	muncă.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.
98/2016,cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare
in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	maxim	20	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	iar	termenul	limită	în	care	autoritatea	contractantă	va	răspunde	în
mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	este	în	a	12-
a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	conf.	Art.	161	din	Lg	98/2016.
•Autoritatea	Contractantă	îsi	rezervă	dreptul	de	a	efectua	modificări	ale	contractului	conf.
prevederilor	art.	221	din	Lg.98/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.


