
I.D.:	94553143

Lucrări	şi	servicii	privind	întreţinerea	periodică	a	drumurilor
publice	–	Covoare	bituminoase	MAS	16	RUL	PMB	45-80	cu
frezare	5	cm	–	An	I	–	An	IV	pe	autostrăzile	şi	drumurile	naţionale
din	administrarea	D.R.D.P.	Cluj,	Acord	-	cadru	4	ani

Documente	participare:
FisaDate_DF1207595.pdf
Acord	cadru	si	contract	subsecvent	model	covor	MAS	RUL	PMB	45_80	cu	frezare	5_signed.pdf
Caiete	de	sarcini	covor	MAS	RUL	PMB	45_80	cu	frezare	5_signed.pdf
Formulare	covor	MAS	RUL	PMB	45_80	cu	frezare	5	cm.doc
Instructiuni	pentru	ofertanti	covor	MAS16	rul	PMB	45-80	5	cm_signed.pdf
LISTA	DE	CANTITATI	2024-2028	MAS16	rul	PMB	45-80	5	cm.xlsx
DUAE_CERERE_269386.xml
LISTA	DE	CANTITATI	2024-2028	MAS16	rul	PMB	45-80	5	cm	.xlsx
Raspuns	consolidat	Covoare	bituminoase	MAS	16	RUL	PMB	45-80	cu	frezare	5	cm_signed.pdf

Data
publicarii

14.03.24 Coduri	CPV 45233139-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.04.24 Pretul	estimativ: 18.519.900,00	RON	-	18.519.900,00	RON



Descriere: Lucrări	şi	servicii	privind	întreţinerea	periodică	a	drumurilor	publice	–	Covoare	bituminoase
MAS	16	RUL	PMB	45-80	cu	frezare	5	cm	–	An	I	–	An	IV	pe	autostrăzile	şi	drumurile	naţionale
din	administrarea	D.R.D.P.	Cluj,	Acord	-	cadru	4	ani	Valoarea	maxima	a	acordului	cadru	este
de	18.519.900,00	lei	fara	TVA.	Valoarea	minima	a	acordului	cadru	este	de	1.851.990,00	lei
fara	TVA,	Valoarea	celui	mai	mare	contract	subsecvent	este	de:	1.157.493,75	lei	fără	TVA.
Cantitatile	min.	si	max.	ale	acordurilor	cadru	si	a	contractelor	subsecvente	sunt	conform
Listelor	de	cantitati	anexate	la	Caietul	de	sarcini.	Autoritatea	contractanta	isi	rezerva
dreptul	de	a	modifica	contractul	potrivit	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu	conditia	ca	aceste
modificari	sa	nu	se	incadreze	in	prevederile	art.	221	alin.	7	din	Legea	98/2016,	adica	nu
reprezinta	o	modificare	substantiala.	Clauze	de	revizuire	cf.	art.	221	alin.	(1)	lit.	a)	din	Legea
nr.	98/2016,	care	anticipează	eventualele	modificări	ce	pot	interveni	în	derularea
contractului	sunt	urmatoarele:	a)	Partile	Acordului-Cadru	b)	Pretul	contractului	subsecvent
c)Modalitati	de	plata	si	recuperare	a	creantelor	d)	Inspecţii/verificari	e)	Recepţia	lucrarilor	f)
Subcontractanti	g)	Cantitatile	de	lucrari	h)	Perioada	de	executie	i)	Alte	cazuri:	-	prelungirea
duratei	contractului	subsecvent	din	motive	care	exclud	culpa	executantului,modificari	ale
unor	caracteristici	tehnice,	modificari	ale	cotelor,	pozitiilor	si/sau	dimensiunilor	unei	parti	din
Lucrare,	modificari	legislative,	sau	de	norme	tehnice/normative/standarde/STAS-uri,
modificari	generat	de	omiterea	unor	lucrari	care	nu	au	fost	incluse	in	contractual	initial,	dar
care	au	devenit	strict	necesare	in	vederea	indeplinirii	acestuia,	modificari	generate	de
renuntare	la	unele	articole	de	lucrari,	modificari	ale	cantitatilor	de	lucrari	pentru	un	articol
din	Contract	(desi,	asemenea	schimbari	nu	vor	constitui	in	mod	necesar	o	Modificare),	ca
urmare	a	remasuratorilor,	modificari	generate	de	necesitatea	suplimentarii	lucrarilor	ce	fac
obiectul	Acordului–Cadru/contractului	subsecvent	si	care	sunt	necesare	atingerii
rezultatelor	si	indicatorilor	de	performanta	sau	calitate	ai	Acordului-Cadru/contractului
subsecvent	initial,	modificari	ale	valorii	contractului	ca	urmare	a	modificarilor	de	mai	sus,
inclusive	ajustarea	de	pret,	cu	respectarea	prevederilor	Leg.	98/2016.	conform	prevederii
din	acordul-cadru	si	contractul	subsecvent	-model.	Prezentul	acord	–cadru	nu	reprezinta
baza	legala	pentru	angajarea	fondurilor	publice.	Se	va	incheia	un	acord-cadru	cu	mai	mulţi
operatori,	cu	reluarea	competiţiei.	In	baza	acestui	acord-cadru	se	vor	atribui	contracte
subsecvente	care	constituie	temei	legal	pentru	plata	in	urma	reofertarii.	Atribuirea
contractelor	subsecvente	se	va	face	in	funcţie	de	necesităţile	DRDP	CLUJ.	Numărul	si	durata
contractelor	se	va	stabili	in	funcţie	de	fondurile	bugetare	ce	pot	fi	alocate	cu	aceasta
destinaţie.	Termene	pentru	depunerea/răspunsul	la	solicitările	de	clarificări/informaţii
suplimentare:	A.In	conform.cu	prev.	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016,	termenul	limita
pana	la	care	orice	op.	ec.	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii
suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	maxim	18	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	B.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	161	alin.	(1)	din	Legea
nr.	98/2016,	termenul	limita	pana	la	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar
si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarficare/informatiilor	suplimentare	este	in	a	11	a	zi	inainte
de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	*Orice	solicitare	de	clarificare
transmisa	dupa	data	mentionata	la	punctul	A),	va	pune	autoritatea	contractanta	in
imposibilitatea	de	a	oferi	un	raspuns	in	termenul	mentionat	la	punctul	B)	si	drept	urmare
orice	solicitare	de	clarificare	in	termenele	mentionate	se	va	considera	tardiva.


