

:" GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU DOUA SALI DE GRUPA, IN , COMUNA VOINESTI , JUDETUL DAMBOVITA",

I.D.: 41304558

Documente participare:

- Formulare- Gradinita cu program prelungit com Voinesti Dambovita com Voinesti .docx
- DALI_GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GEMENEA BRATULESTI .pdf
- EXPERTIZA.pdf
- detalieri mobilier 1.docx
- INSTALATII-DESENATE.pdf
- REZISTENTA -DESENATE.pdf
- Model contract de proiectare si lucrari .pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC.pdf
- ARHITECTURA-DESENATE.pdf
- DUAE_CERERE_51841.xml
- Caiet de sarcini - Gradinita cu program prelungit com Voinesti .pdf
- Certificat de urbanism .pdf
- FisaDate_DF1074645.pdf
- gradinita voinesti eval fara pret SICAP .pdf

Data publicarii	20.01.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.20	Pretul estimativ:	885.793,10 RON - 885.793,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: : Prin prezentul proiect se urmărește executarea lucrărilor de reabilitare m modernizare, si dotare , ale cladirii care va deveni gradinita cu program prelungit in comuna Voinesti. Extinderea se va executa pe fatada lateral dreapta si va fi separata cu rost seismic de cladirea existenta . Lucrarile de modernizare la cladirea existenta constau in: - desfiintarea cosurilor de fum si a sobelor existente; - realizarea unor compartimentari noi din gisp carton - amenajarea unei incaperi cu destinatia de "Spatiu tehnic", ceea ce presupune obturarea a doua goluri existente, unul de usa si unul de fereastră; - obturarea totata sau partiala a unor goluri de fereastră si crearea altor goluri noi de usa lucrari de finisaje interioare si exterioare; lucrari de instalatii electrice, termice si sanitare. Lucrarile de finisaje interioare si exterioare . Valoarea estimata a contractului se compune din : Capitol, linie Denumire Valoare ron Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică Capitolul 3 , linia 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor autorizatiilor 500,00 Capitolul 3, linia 3.5 .6 Proiect tehnic si detalii de executie 21000,00 Capitolul 3 linia 3.8 .1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 7000,00 Capitolul 1 , linia 1.1 Cheltuieli pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 10370,00 Capitolul 2, linia 1.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 64388,00 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază Capitolul 4, linia 4.1 Construcții și instalații 665.019,55 Capitolul 4, linia 4.2 .2 Dotări (se includ utilaje echipamente tehnologice și funcționale cu montaj) 50.917,81 Capitolul 4 , linia 4.5 Dotari 51.674,89 Capitolul 5 Alte cheltuieli Capitolul 5, linia 5.1 Organizare de șantier 14922,85 TOTAL CAP 1+ 2+3+ 4+ 5 885.793,10 Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta 10 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute (93919,03 lei fara TVA). Obligatia de plata a beneficiarului este pentru lucrarile executate si receptionate, astfel, din cheltuielile diverse si neprevazute pot fi acoperite în cadrul contractului de lucrari doar acele cheltuieli care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 10 % din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza si se vor include in oferta financiara finala. Ofertantii vor evidentia separat in Formularul 10, cheltuielile aferente capitolului de diverse si neprevazute.

