

## Întreținere curentă, periodică și reparații curente pe timp de vară, pe drumurile județene din județul Alba

I.D.: 69463345

Data publicării 25.05.22 Coduri CPV 45233141-9

Pretul estimativ: 21.127.327,14 RON - 21.127.327,14 RON  
5.617.255,20 RON - 5.617.255,20 RON  
2.787.531,65 RON - 2.787.531,65 RON

Descriere: 1. LOT 1, •Lot 1: oReparații cu frezare oÎntreținere drumuri pietruite scarificare și reprofilare oÎntreținere drumuri pietruite prin scarificare și adaos material pietros oTratare burdușiri-îmbrăcămiști asfaltice oAducere la profil acostamente prin completare cu balastoCovoare bituminoase BA16-4 cm grosime oStrat de legătură din binder de criblură BAD22,4-6 cm oStrat antifisură la îmbrăcămiști asfaltice oAnrocamente oÎntreținere periodică drumuri pietruite oAducere la cotă cămine - capac și rame beton noioAducere la cotă cămine - capac și rame beton refolosite Estimarea cantităților minime și maxime ce ar putea fi solicitate pe durata întregului Acord cadru pentru execuția lucrărilor este cuprinsă în: Anexa nr. 2 - Lot 1, parte a documentației de atribuire. Acord-cadru: Val min: 10.629.084,22 lei, fără TVA; Val max: 21.127.327,14 lei, fără TVA. Estimarea cantităților minime și maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prevăzute în: Anexa nr. 3 - Lot 1, parte a documentației de atribuire. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 8.695.957,86 lei, fără TVA.. 3. LOT 3, •Lot 3: oAducere la profil acostamente prin tăiere manuală și mecanică oÎntreținere platformă drumoAsigurarea scurgerii apelor prin curățire șanțuri, rigole, canale și podețe oAsigurarea scurgerii apelor prin curățire rigole carosabile Estimarea cantităților minime și maxime ce ar putea fi solicitate pe durata întregului Acord cadru pentru execuția lucrărilor este cuprinsă în: Anexa nr. 2 - Lot 3, parte a documentației de atribuire. Acord-cadru: Val min: 2.571.571,70 lei, fără TVA Val max: 5.617.255,20 lei, fără TVA. Estimarea cantităților minime și maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prevăzute în: Anexa nr. 3 - Lot 3, parte a documentației de atribuire. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2.246.902,08 lei, fără TVA.. 2. LOT 2, •Lot 2: oAsigurarea scurgerii apelor prin reparații șanțuri betonate oAsigurarea scurgerii apelor-rigolă prefabricată nouă oParapet metalic flexibil (lisă + stalp) oParapet cu fundație continua - tronson L=5 m oȘanțuri betonate - 1 tronson=3m oZiduri de sprijin și căptușire oÎntreținere periodică poduri, podețe Estimarea cantităților minime și maxime ce ar putea fi solicitate pe durata întregului Acord cadru pentru execuția lucrărilor este cuprinsă în: Anexa nr. 2 - Lot 2, parte a documentației de atribuire. Acord-cadru: Val min: 450.717,81 lei, fără TVA; Val max: 2.787.531,65 lei, fără TVA. Estimarea cantităților minime și maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prevăzute în: Anexa nr. 3 - Lot 2, parte a documentației de atribuire. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1.115.012,66 lei, fără TVA..