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Descriere: Obiectul	contractului	il	constituie	executia	lucrarilor	de	reabilitare	a	retelelor	de	apa	si
retelelor	de	apa	uzata	Timisoara	Sud,	dupa	cum	urmeaza:	CL	13:	Executie	retele	de	apa	si
canalizare	Timisoara	Sud	–	Lot	1:	•	Reabilitare	retele	de	alimentare	cu	apa	potabila	in
lungime	cumulata	de	5.653	ml	pe	un	numar	de	9	strazi;	•	Reabilitare	retele	de	canalizare	in
lungime	cumulata	de	5.483	ml	pe	un	numar	de	11	strazi;	•	Extindere	retele	de	alimentare	cu
apa	potabila	in	lungime	de	565	ml	pe	2	de	strazi;	CL	13:	Executie	retele	de	apa	si	canalizare
Timisoara	Sud	–	Lot	2:	•	Reabilitare	retele	de	alimentare	cu	apa	potabila	in	lungime
cumulata	de	5.084	ml	pe	un	numar	de	10	strazi;	•	Reabilitare	retele	de	canalizare	in	lungime
cumulata	de	4.082	ml	pe	un	numar	de	9	strazi;	CL	13:	Executie	retele	de	apa	si	canalizare
Timisoara	Sud	–	Lot	3:	•	Reabilitare	retele	de	alimentare	cu	apa	potabila	in	lungime
cumulata	de	7.647	ml	pe	un	numar	de	8	strazi;	•	Reabilitare	retele	de	canalizare	in	lungime
cumulata	de	978	ml	pe	un	numar	de	2	strazi;	•	Extindere	retele	de	alimentare	cu	apa
potabila	in	lungime	de	260	ml	pe	2	de	strazi;	Contractul	pentru	executia	retelelor	de	apa	si
apa	uzata	include:	a)	Activitatile	de	proiectare	pentru	devierea/protejarea	retelelor	utilitare
intâlnite	pe	traseul	retelelor	de	apa/apa	uzata,	care	vor	fi	cotate	de	ofertanţi	conform
Capitolul	3	CS-Preambul,	Liste,	Fise	tehnice	-	Preambul	CL	13	Lot	1,	Lot	2,	Lot	3.	Proiectul	va
include	printre	altele	toate	documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule
etc.)	pentru	elaborarea	Proiectului	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice
documentatie	necesara	pentru	obtinerea	autorizatiilor	necesare.	b)	Lucrari	de	constructie
c)	Testare	si	punere	in	functiune	d)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada
de	Notificare	a	Defectelor	Contractul	ramane	valabil	pana	la	indeplinirea	tuturor	obligatiilor
de	catre	parti.	Contractul	se	compune	din	perioada	de	executie	a	lucrarilor	care	este	de	24
de	luni	de	la	data	de	incepere	notificata	in	ordinul	de	incepere	a	lucrarilor,	la	care	se
adauga	perioada	de	notificare	a	defectelor/perioada	de	garantie	care	este	de	minim	36	de
luni	de	la	semnarea	procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.	Termenul	limita
pana	la	care	operatorii	economici	au	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii
suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este:	21	de	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor.	Termenul	pana	la	care	entitatea	contractanta	va	raspunde
solicitarilor	de	clarificari:	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


