

## **Execuția lucrărilor de modernizare cămin cultural în localitatea Slava Rusa, comuna Slava Cercheza în cadrul proiectului "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA"**

I.D.: 49435521

Documente participare:

- FisaDate\_DF1093966.pdf
- 6. Formulare .doc
- 3 Caiet de sarcini.pdf
- 560\_PT CC SR p scrisa.pdf
- parte desenata.rar
- DUAE\_CERERE\_83783.xml
- Raspuns solicitare clarificari 1 .pdf

---

Data publicarii	07.09.20	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	23.09.20	Pretul estimativ:	1.150.463,15 RON - 1.150.463,15 RON

---

Descriere: Lucrarea consta in reabilitarea si modernizarea cladirii existente a caminului cultural din localitatea Slava Rusa, constructie realizata în anul 1960, dar si extinderea acesteia cu spatii pentru grupuri sanitare si centrala termica. Detalii privind lucrarile de modernizare ce fac obiectul proiectului se regăsesc în caietul de sarcini -Proiect tehnic+ DE, cu nr.560/2019, elaborat de SC PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN SRL. Nota: Dotările cu mobilier si echipamente audio, vor face obiectul altei proceduri de achiziție. Face obiectul contractului achizitionarea dotarilor PSI. Valoarea estimată a contractului este de 1.150.463,15 lei fără TVA, aferentă capitolelor 1.2, 2, 4.1, 4.2, 4.3 , 4.5 și 5.1.1 1.2 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului- 54.127,11 lei 2. -cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului- 10.318,58 lei 4.1 - Construcții și instalații - 1.050.580,26 lei 4.2 - Montaj utilaj tehnologic - 517,09 lei 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare) - 23.255,23 lei 4.5- Dotari PSI - 866,48 lei 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 10.798,40 lei Valoarea estimată a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (in procent de 4,85.% din valoarea investitiei de bază+utilitati+amenajare teren) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 10 zile; Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 5 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

---