

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții «Modernizarea pentru creșterea eficienței energetice aferente lucrării "Renovare energetică moderată Grădinița Pinochio", municipiul Moinești, județul Bacău»

I.D.: 103910770

Documente participare:

- documentatie tehnica.part2.rar
- documentatie tehnica.part1.rar
- documentatie tehnica.part3.rar
- documentatie tehnica.part4.rar
- documentatie tehnica.part5.rar
- FisaDate_DF1228404.pdf
- autorizatie de construire.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Formulare.docx
- proiect de contract.pdf
- DUAE_CERERE_303747.xml
- raspuns consolidat.PDF
- clarificare raspuns consolidat.PDF

Data publicarii	10.10.24	Coduri CPV	45453100-8 45111291-4 45310000-3 45333000-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.11.24	Pretul estimativ:	4.735.638,59 RON - 4.735.638,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se vor executa următoarele lucrări: reabilitare structurală (lucrări de desfaceri, lucrări de reparație la elementele din beton armat existente, intervenții la fundații, lucrări de intervenție la pereți, intervenții la planșee, intervenții la nivelul aticului), finisaje interioare și exterioare, instalații de termo-ventilare, instalații sanitare, instalații stingere incendiu, instalații electrice, instalații de utilizare gaze, lucrări de amenajare exterioară. Valoarea estimată a contractului de lucrări care se atribuie (valoare în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele) este de 4.735.638,59 lei fără T.V.A., defalcată pe capitole și subcapitole conform devizului general, astfel: - Subcapitolul 1.2 Amenajarea terenului - 269.191,86 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială - 8.879,09 lei fără T.V.A.; - Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților - 72.792,53 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații - 3.754.539,89 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 74.100,24 lei fără T.V.A. - Subcapitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 483.842,70 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier - 62.292,28 lei fără T.V.A din care Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 37.930,62 lei fără T.V.A, Cheltuieli conexe organizării șantierului - 24.361,66 lei fără T.V.A; - Subcapitolul 6.2 Probe tehnologice și teste - 10.000 lei fără T.V.A. Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, aceasta putând fi accesată pentru acele modificări nesubstanțiale prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare și de Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de ANAP. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare sunt adresate in termenul prevazut la Sectiunea I.3), respectiv cu cel târziu 14 (paisprezece) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va publica in SEAP raspunsurile, in mod consolidat, în a șaptea zi inainte de termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.