

## **Actualizare documentatie MODERNIZARE PUNCT TERMIC PT1 SI REABILITAREA RETELELOR TERMICE AFERENTE, MUNICIPIUL BRAD, JD. HUNEDOARA**

I.D.: 646099

Documente participare:

- A.01.pdf.p7s
- A.02.pdf.p7s
- A.03.pdf.p7s
- A.04.pdf.p7s
- A.05.pdf.p7s
- E.01.pdf.p7s
- E.02.pdf.p7s
- E.03.pdf.p7s
- File.PDF.p7s
- FisaDate\_No117850\_IP.pdf
- FORMULARE.doc.p7s
- lt.00.pdf.p7s
- lt.011.pdf.p7s
- lt.012.pdf.p7s
- lt.02.pdf.p7s
- lt.03.pdf.p7s
- lt.04.pdf.p7s
- lt.05.pdf.p7s
- lt.06.pdf.p7s
- lt.071.pdf.p7s
- lt.072.pdf.p7s
- lt.073.pdf.p7s
- PT1Brad\_PT nr.734.pdf.p7s
- S.01.pdf.p7s
- Scan1.PDF.p7s

---

Data publicarii	24.10.13	Coduri CPV	45232140-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 06.11.13

---

Descriere: REALIZAREA ACESTUI OBIECTIV PRESUPUNE EXECUTIA URMATOARELOR LUCRARI: - REABILITAREA RACORD AGENT TERMIC PRIMAR LA PT1, MODERNIZARE PT 1, REABILITARE PARTIALA RETELE AGENT TERMIC SECUNDAR, A.C.M. SI RECIRCULARE A.C.M. Valoarea totala estimata este de 2226496 lei, din care: -cheltuieli pentru investitia de baza - 2089350 lei - cheltuieli pentru organizarea de santier - 32679 lei - cheltuieli diverse si neprevazute (5% din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza) - 104467 lei

---