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Descriere: Proiectare	si	executie	lucrari	aferente	contractului	"DB-CL-04	Surse	de	apă,	staţii	de	tratare,
rezervoare,	staţii	de	pompare,	aducţiuni	pentru	Butimanu,	Niculeşti,	Dobra,	Bucşani,	Băleni,
Finta",	incluzand	proiectarea	de	detaliu	şi	execuţia	construcţiilor	civile,	a	instalatiilor
mecanice,	electrice	şi	automatizare,	inclusiv	furnizarea	şi	montarea	echipamentelor
aferente,	pentru	extinderea	fronturilor	de	captare	Dobra	si	Niculesti,	construcţia	unei	statii
de	pompare	si	a	aductiunii	între	Gospodăria	de	apă	(GA)	Dobra	şi	gospodariile	de	apa
Baleni,	Bucsani	si	Finta,	construcţia	unei	statii	de	tratare,	statii	de	pompare	şi	a	aductiunii
între	GA	Niculesti	şi	GA	Butimanu,	reabilitarea	si	extinderea	gospodariilor	de	apa	Dobra,
Baleni,	Bucsani	si	Finta,	infiintarea	gospodariei	de	apa	Butimanu,	integrarea	in	sistemul
SCADA	a	obiectelor	din	gospodariile	de	apa.	Obiect	1:	Sistem	zonal	de	alimentare	cu	apa
Dobra	Ob.	1.1:	Extindere	front	de	captare	Dobra	(14	foraje	noi,	H=80m);	Ob.	1.2:	Conducte
noi	de	aductiune	(conducta	de	aductiune	principala	GA	Dobra	-	GA	Finta	13.245m,	conducta
de	aductiune	secundara	din	conducta	de	aductiune	principala	spre	gospodariile	de	apa
7.009m);	Ob.	1.3:	Reabilitare	si	extindere	gospodarie	de	apa	existenta	Dobra;	Ob.	1.4:
Extindere	gospodarie	de	apa	existenta	Baleni;	Ob.	1.5:	Reabilitare	gospodarie	de	apa
existenta	Bucsani;	Ob.	1.6:	Reabilitare	gospodarie	de	apa	existenta	Finta	Obiect	2:	Sistem
zonal	de	alimentare	cu	apa	Niculesti	Ob.	2.1:	Extindere	front	de	captare	Niculesti	(1	foraj
nou,	H=80m);	Ob.	2.2:	Conductă	nouă	de	aductiune	intre	GA	Niculesti	si	GA	Butimanu
(L=6.700m);	Ob.	2.3:	Extindere	gospodarie	de	apa	Niculesti	(introducere	statie	de	tratare
Q=13,8	l/s);	Ob.	2.4:	Gospodarie	de	apa	noua	Butimanu.	In	cadrul	contractului,	au	fost
definite	2	sectoare:	Sector	1.	SZAA	Dobra	-	Extindere	front	de	captare	Dobra;	-	Conducte
noi	de	aductiune	in	SZAA	Dobra	intre	GA	Dobra	si	gospodariile	de	apa	Baleni,	Bucsani	si
Finta);	-	Reabilitare	si	extindere	gospodarie	de	apa	existenta	Dobra;	-	Extinderea
gospodariei	de	apa	existenta	Baleni;	-	Reabilitare	gospodarie	de	apa	existenta	Bucsani;	-
Reabilitarea	gospodariei	de	apa	existente	Finta	Sector	2.	SZAA	Niculesti	-	Extindere	front	de
captare	Niculesti;	-	Conducte	noi	de	aductiune	aductiune	in	SA	Niculesti	intre	GA	Niculesti	si
gospodaria	de	apa	Butimanu;	-	Gospodarie	de	apa	Niculesti	-	introducere	statie	de	tratare;	-
Gospodarie	de	apa	noua	Butimanu.	Contractul	include:	a)	Elaborare	Proiect	Tehnic	in
conformitate	cu	legislatia	nationala,	incluzand	toate	documentele	necesare	(memorii,
desene,	calcule	etc.)	si	orice	documentatie	necesara	pentru	obtinerea	autorizatiei	de
constructie;	b)	Elaborarea	documentatiei	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor
necesare	executiei;	c)	Lucrari	de	constructie;	d)	Furnizare	si	montaj	utilaje	si	echipamente
tehnologice;	e)	Testare	si	punere	in	functiune;	f)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute
in	Perioada	de	Garantie.	Durata	de	proiectare	a	lucrarilor	(inclusiv	obtinerea	Autorizatiei	de
Construire)	este	de	6	luni.	Durata	de	executie	a	lucrarilor	si	punere	in	functiune	a
instalatiilor	este	de	14	luni.	Perioada	de	Garantie	este	de	36	luni.	NOTE:	1.	Numarul	de	zile
până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	2.	Termene-limită	până	la	care	entitatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de
clarificare/informaţii	suplimentare:	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


