

## **Lucrări de construcții civile -Modernizare Stație de Compresoare Vințu de Jos (Execuție lucrări de construcții civile privind PT nr. TG\_INV\_10761/2023 Modernizare Stație de Compresoare Vințu de Jos)**

I.D.: 95093139

### Documente participare:

- PT Ds. nr. 10761-C-14 Fundatii izolate canal cabluri F 14-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-15 Fundatii scari acces F 15-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-FSI Detaliu fundatie stalp iluminat-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-IPB Detaliu imprejmuire prefabricata beton-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-PB Detaliu ancoraj placuta de baza-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-PMT Poarta cu portita inglobata cu fete din tabla zincata - 4m-semnat.pdf
- Criterii Modernizare Vintu-semnat.docx
- PT Ds. nr. 10761-C3-01 Releveu parter corp C3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C3-01 Plan parter corp C3 propus-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C3-02 Releveu Fatada principala posterioara corp C3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C3-03 Releveu Fatada laterala stanga laterala dreapta corp C3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C3-04 Releveu invelitoare C3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C3-06 Fatada principala si posterioara propusa-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C3-07 Fatada laterala stanga si laterala dreapta propusa Corp C3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C3-08 Plan inveliotare propusa corp C3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C3-09 Corp C3 Tablou tamplarie-semnat.pdf
- Draft contract Modernizare Vintu-semnat.doc
- FACTORI EVALUARE SEAP-semnat.docx
- FORMULARE-semnat.docx
- PT Ds. nr. 10761-A-07-04 Sectiune A-A si sectiune B-B-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-A-07-03 Plan invelitoare-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-A-07-05 Elevatie N-E si elevatie S-V-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-A-07-06 Elevatie S-E-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-A-07-07 Elevatie N-V-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-A-08-01 Cofret metalic SRM Planuri arhitectura-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-OE-01-semnat.pdf
- 0\_Referat nr.8 din data de 04.03.2024-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-13 Plan dispunere pane de acoperis detaliu prindere si suprapunere pane de-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-14 Plan pozitionare contravantuiri verticale ax1-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-15 Plan pozitionare contravantuiri verticale ax3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-16 Plan pozitionare contravantuiri acoperis-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-17 Detalii contravantuiri acoperis-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-18 Detalii imbinari structura principala-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-08-01 Cofret metalic SRM. Plan si detalii fundatii-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-08-02 Cofret metalic masurare Plan dispunere elemente metalice-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-08-03 Cofret metalic SRM Cadre transversale-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-08-04 Cofret metalic SRM Plan dispunere plan acoperis-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-09 Canal tehnic tip 2-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-A-01 Plan de situatie-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-A-07-02 Plan pozitionare stalpi-semnat.pdf
- Formular Propunere tehnica Rev 1 Modernizare STC Vintu-semnat.docx
- PT Ds. nr. 10761-A-00 Plan de amplasament-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-00 Plan amplasare elemente constructii-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-00-01 Detalii ancoraje placute filtre - F1-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-01 Fundatie instalatie filtrare DN 500-F1-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-02 Suport beton rezem fix conducta DN 600 F2-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-03 Suport beton rezem mobil conducta DN 600 F3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-04 Fundatie robinet camin - F4-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-05 Fundatie compresoare - F5-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-05-01 Detaliu confectionare ancoraj compresor-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-06 Fundatie racitor ulei - F6-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-01 Plan fundatii copertina turbocompresoare-semnat.pdf

- CS TG INV 10761 Constructii FV.7z-semnat.001
- CS TG INV 10761 Constructii FV.7z-semnat.002
- FisaDate\_DF1209122.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-02 Detaliu fundatie izolata F1 sectiunea 1-1 si 2-2 la F1-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-03 Detaliu ancoraj F1-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-05 Detaliu stalp S1-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-04 Cadru transversal-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-06 Detaliu stalp S2-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-07 Detaliu stalp S3-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-08 Detaliu grinda principala-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-09 Detaliu grinda longitudinala-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-10 Detaliu grinda secundara-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-11 Detaliu grinda de rigidizare-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-07-12 Detaliu grinda de rulare-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-11 Platforma pentru rezervor lichide F11-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-10 Canal tehnic tip 1-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-11-FTP Detaliu fundatie tija maratrasnet-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-12 Fundatii robinet DN 400 F12-semnat.pdf
- PT Ds. nr. 10761-C-13 Camin tragere cabluri electrice F 13-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_271958.xml
- Raspuns consolidat SEAP-semnat.pdf

---

Data publicarii	27.03.24	Coduri CPV	45255121-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.04.24	Pretul estimativ:	4.672.452,39 RON - 5.606.942,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrări de construcții civile -Modernizare Stație de Compresoare Vințu de Jos (Execuție lucrări de construcții civile privind PT nr. TG\_INV\_10761/2023 Modernizare Stație de Compresoare Vințu de Jos) Data limita până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a a 11-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limita în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor. Valoare estimată fără valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute este cuprinsă în intervalul : : 4.672.452,39 lei - 5.606.942,87 lei fără TVA -Valoarea totală a achiziției, care include și valoarea de 458.017,11 lei, fără TVA, aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, este de 5.130.469,50 lei, fără TVA. Valoarea inferioară a intervalului detaliind valoarea estimată, și anume 4.672.452,39 lei reprezintă valoarea estimată a achiziției pentru cantitățile ce se vor achiziționa în baza contractului sectorial, fără eventualele suplimentări. -Valoarea superioară a intervalului detaliind valoarea estimată, și anume 5.606.942,87 lei reprezintă valoarea estimată cuprinzând o eventuală suplimentare a contractului sectorial cu 20% a cantității de lucrări prin clauze de revizuire stabilite prin contract, în concordanță cu dispozițiile art. 236 din Legea nr. 99/2016".

---