
I.D.:	95093139

Lucrări	de	construcţii	civile	-Modernizare	Staţie	de	Compresoare
Vinţu	de	Jos	(Execuţie	lucrări	de	construcţii	civile	privind	PT	nr.
TG_INV_10761/2023	Modernizare	Staţie	de	Compresoare	Vinţu
de	Jos)

Documente	participare:
PT	Ds.	nr.	10761-C-14	Fundatii	izolate	canal	cabluri	F	14-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-15	Fundatii	scari	acces	F	15-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-FSI	Detaliu	fundatie	stalp	iluminat-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-IPB	Detaliu	imprejmuire	prefabricata	beton-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-PB	Detaliu	ancoraj	placuta	de	baza-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-PMT	Poarta	cu	portita	inglobata	cu	fete	din	tabla	zincata	-	4m-semnat.pdf
Criterii	Modernizare	Vintu-semnat.docx
PT	Ds.	nr.	10761-C3-01	Releveu	parter	corp	C3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C3-01	Plan	parter	corp	C3	propus-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C3-02	Releveu	Fatada	principala	posterioara	corp	C3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C3-03	Releveu	Fatada	laterala	stanga	laterala	dreapta	corp	C3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C3-04	Releveu	invelitoare	C3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C3-06	Fatada	principala	si	posterioara	propusa-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C3-07	Fatada	laterala	stanga	si	laterala	dreapta	propusa	Corp	C3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C3-08	Plan	inveliotare	propusa	corp	C3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C3-09	Corp	C3	Tablou	tamplarie-semnat.pdf
Draft	contract	Modernizare	Vintu-semnat.doc
FACTORI	EVALUARE	SEAP-semnat.docx
FORMULARE-semnat.docx
PT	Ds.	nr.	10761-A-07-04	Sectiune	A-A	si	sectiune	B-B-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-A-07-03	Plan	invelitoare-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-A-07-05	Elevatie	N-E	si	elevatie	S-V-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-A-07-06	Elevatie	S-E-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-A-07-07	Elevatie	N-V-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-A-08-01	Cofret	metalic	SRM	Planuri	arhitectura-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-OE-01-semnat.pdf
0_Referat	nr.8	din	data	de	04.03.2024-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-13	Plan	dispunere	pane	de	acoperis	detaliu	prindere	si	suprapunere	pane	de-

semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-14	Plan	pozitionare	contravantuiri	verticale	ax1-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-15	Plan	pozitionare	contravantuiri	verticale	ax3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-16	Plan	pozitionare	contravantuiri	acoperis-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-17	Detalii	contravantuiri	acoperis-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-18	Detalii	imbinari	structura	principala-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-08-01	Cofret	metalic	SRM.	Plan	si	detalii	fundatii-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-08-02	Cofret	metalic	masurare	Plan	dispunere	elemente	metalice-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-08-03	Cofret	metalic	SRM	Cadre	transversale-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-08-04	Cofret	metalic	SRM	Plan	dispunere	plan	acoperis-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-09	Canal	tehnic	tip	2-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-A-01	Plan	de	situatie-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-A-07-02	Plan	pozitionare	stalpi-semnat.pdf
Formular	Propunere	tehnica	Rev	1	Modernizare	STC	Vintu-semnat.docx
PT	Ds.	nr.	10761-A-00	Plan	de	amplasament-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-00	Plan	amplasare	elemente	constructii-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-00-01	Detalii	ancoraje	placute	filtre	-	F1-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-01	Fundatie	instalatie	filtrare	DN	500-F1-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-02	Suport	beton	rezem	fix	conducta	DN	600	F2-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-03	Suport	beton	reazem	mobil	conducta	DN	600	F3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-04	Fundatie	robinet	camin	-	F4-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-05	Fundatie	compresoare	-	F5-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-05-01	Detaliu	confectionare	ancoraj	compresor-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-06	Fundatie	racitor	ulei	-	F6-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-01	Plan	fundatii	copertina	turbocompresoare-semnat.pdf



CS	TG	INV	10761	Constructii	FV.7z-semnat.001
CS	TG	INV	10761	Constructii	FV.7z-semnat.002
FisaDate_DF1209122.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-02	Detaliu	fundatie	izolata	F1	sectiunea	1-1	si	2-2	la	F1-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-03	Detaliu	ancoraj	F1-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-05	Detaliu	stalp	S1-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-04	Cadru	transversal-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-06	Detaliu	stalp	S2-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-07	Detaliu	stalp	S3-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-08	Detaliu	grinda	principala-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-09	Detaliu	grinda	longitudinala-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-10	Detaliu	grinda	secundara-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-11	Detaliu	grinda	de	rigidizare-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-07-12	Detaliu	grinda	de	rulare-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-11	Platforma	pentru	rezervor	lichide	F11-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-10	Canal	tehnic	tip	1-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-11-FTP	Detaliu	fundatie	tija	maratrasnet-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-12	Fundatii	robinet	DN	400	F12-semnat.pdf
PT	Ds.	nr.	10761-C-13	Camin	tragere	cabluri	electrice	F	13-semnat.pdf
DUAE_CERERE_271958.xml
Raspuns	consolidat	SEAP-semnat.pdf

Data
publicarii

27.03.24 Coduri	CPV 45255121-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.04.24 Pretul	estimativ: 4.672.452,39	RON	-	5.606.942,87	RON

Descriere: Lucrări	de	construcţii	civile	-Modernizare	Staţie	de	Compresoare	Vinţu	de	Jos	(Execuţie
lucrări	de	construcţii	civile	privind	PT	nr.	TG_INV_10761/2023	Modernizare	Staţie	de
Compresoare	Vinţu	de	Jos)	Data	limita	pana	la	care	operatorii	economici	au	dreptul	de	a
solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	în	legatura	cu	documentatia	de	atribuire,	este
a	a	11-a	zi	dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conform	prevederilor	art.	173
Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea	si
completarea	unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achizitiilor	publice.	Termenul-limita
în	care	entitatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	conform	prevederilor	art.	172	alin.	2,	coroborat	cu	art.
173	din	Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea	si
completarea	unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achizitiilor	publice,	este:	a	8-a	zi
dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Valoare	estimată	fără	valoarea	aferentă
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	este	cuprinsa	in	intervalul	:	:	4.672.452,39	lei	–
5.606.942,87	lei	fără	TVA	-Valoarea	totală	a	achiziţiei,	care	include	şi	valoarea	de
458.017,11	lei,	fără	TVA,	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute,	este	de	5.130.469,50
lei,	fără	TVA.	Valoarea	inferioară	a	intervalului	detaliind	valoarea	estimată,	şi	anume
4.672.452,39	lei	reprezintă	valoarea	estimată	a	achiziţiei	pentru	cantităţile	ce	se	vor
achiziţiona	în	baza	contractului	sectorial,	fără	eventualele	suplimentări.	-Valoarea
superioară	a	intervalului	detaliind	valoarea	estimată,	şi	anume	5.606.942,87	lei	reprezintă
valoarea	estimată	cuprinzând	o	eventuală	suplimentare	a	contractului	sectorial	cu	20%	a
cantităţii	de	lucrări	prin	clauze	de	revizuire	stabilite	prin	contract,	în	concordanţă	cu
dispoziţiile	art.	236	din	Legea	nr.	99/2016".


