

Suspendata - Executie lucrari aferente proiectului "Consolidare si modernizare Scoala nr. 2, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

I.D.: 8094359

Documente participare:

- 2 Caiet de sarcini bun.doc.p7s
- 3 Formulare bun.doc.p7s
- 4 Contract bun.doc.p7s
- Arhitectura parte scrisa.rar
- arhitectura planse 1.rar
- arhitectura planse 2.rar
- arhitectura planse 3.rar
- arhitectura planse 4.rar
- arhitectura planse 5.rar
- Instalatii parte desenata.rar
- instalatii parte scrisa.rar
- Memoriu Tehnic General.pdf.p7s
- Rezistentaparte desenata.rar
- rezistenta parte scrisa.rar
- liste de cantitati.rar
- FisaDate_No83789_IP.pdf

Data publicarii	15.03.13	Coduri CPV	45214210-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 01.04.13

Descriere: Conform documentatiei tehnice existente pentru Executie lucrari aferente proiectului: "Consolidare si modernizare, Scoala nr. 2, comuna Sotânga, judetul Dâmbovita" Valoarea estimata a contractului este de 4.066.989 lei fara TVA, inclusiv valoarea cuantumului aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, respectiv 324.914 lei fara TVA. Procentul de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general este de 8,89%. Valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele va include valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, acestea fiind utilizate doar în cazul în care va fi necesara suplimentarea lucrarilor.
