
I.D.:	87639487

Proiectare	si	executie	pentru:	investitia:	“Retele	de	canalizare
menajera	in	comuna	Ileanda-etapa	II,	comuna	Ileanda,	judetul
Salaj".

Documente	participare:
10.	Studiu	de	Fezabilitate_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
3.	Clauze_contractuale_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
5.	Caiet_de_sarcini_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
18.	Planse	1-10	-	semnate	CTG_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
9.	Anexa	nr.	1	la	FDA_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023_v1.pdf
17.	Desene	pentru	avize_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
19.	Planse	11-22	-	semnate	CTG_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
20.	Planse	23-32	semnate	CTG_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
21.	Planse	33-41	semnate	CTG_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
22.	Studiu	Geo_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
23.	HCL	nr.	40	din	26.09.2022_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
11.	Studiu	Geotehnic_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
12.	Avize_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
13.	Decizia	etapei	de	incadrare	APM_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
14.	Aviz	de	gospodarire	a	apelor_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
15.	Aviz	Orange_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
16.	Avize_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.pdf
FisaDate_DF1191978.pdf
DUAE_CERERE_241252.xml
2.	Formulare_Canalizare	cu	Statie	de	epurare_Moisei_MM-semnat.doc
2.	Formulare_Canalizare_Ileanda_SJ_12.09.2023.docx

Data
publicarii

04.10.23 Coduri	CPV 45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.10.23 Pretul	estimativ: 16.614.250,00	RON	-	16.614.250,00	RON

Descriere: Proiectare	si	executie	pentru:	investitia:	“Retele	de	canalizare	menajera	in	comuna	Ileanda-
etapa	II,	comuna	Ileanda,	judetul	Salaj".	Se	vor	proiecta	si	executa	urmatoarele	categorii
principale	de	lucrari	:	Retele	gravitationale	apa	uzata	executare	prin	sapaturi	deschise	–
4.662,00	ml	Retele	gravitationale	apa	uzata	executare	prin	foraj	orizontal	dirijat	–	5.135,00
ml	Retele	sub	presiune	apa	uzata	executare	prin	sapaturi	deschise	–	2.232,00	ml	Retele	sub
presiune	apa	uzata	executare	prin	foraj	orizontal	dirijat	–	2.882,00	ml	Statii	de	pompare	ape
uzate	menajere:	23buc	Racord	electric	–	23buc	Racorduri	canal	individuale:	836buc
Subtraversare	cai	de	circulatie	–	9buc	Sub/supratraversare	curs	apa	–	3buc	Valoarea	total
estimata	a	contractului,	fara	TVA:	16.614.250,00	Lei,	din	care:	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilitatilor	-42.000,00	Lei	Proiectarea	tehnica	si	Detalii	de	Executie	(DDE)	-930.000,00	Lei
Verificarea	tehnica	de	calitate	a	proiectului	-74.000,00	Lei	Documentatii	tehnice	ptr.
obtinerea	Autorizatiei	de	construire	–162.000,00	Lei	Asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	-60.000,00	Lei	Constructii	si	instalatii	–15.306.250,00	Lei	Organizare	de
santier	–40.000,00	Lei


