

## **REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII SEDIULUI S.F.O. GHEORGHENI**

I.D.: 104484823

Documente participare:

- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1152782.pdf
- Raspuns solicitare decalare termen SCN1152782.pdf
- clarificare din oficiu SEAP.docx
- EVALUARE AMENAJARI EXTERIOARE.doc
- FORMULARE Gheorgheni SEAP.doc
- FisaDate\_DF1225570.pdf
- ARHITECTURA PIESE DESENATE.pdf
- Audit energetic.pdf
- certificat de urbanism Gheorgheni.pdf
- Completare Expertiza tehnica.pdf
- DALI piese scrise.pdf
- EVALUARE CONSTRUCTII VARIANTA RECOMANDATA.doc
- EVALUARE INSTALATII INCALZIRE.doc
- EVALUARE INSTALATII SANITARE INTERIOARE.doc
- EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- F3 Instalatii electrice.docx
- IDSAI F3.xls
- INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI PIESE DESENATE.pdf
- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE PIESE DESENATE 1.pdf
- SISTEM DE DETECTIE EFRACIE EVALUARE UTILAJE.doc
- SISTEM DE DETECTIE EFRACIE F3.xls
- SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO F3.xls
- SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO EVALUARE UTILAJE.doc
- Studiu geotehnic.pdf
- Instalatii electrice F4 utilaje.xls
- Studiu topografic.pdf
- caiet de sarcini proiectare si executie Gheorgheni.pdf
- model clauze contractuale Gheorgheni.pdf
- DUAE\_CERERE\_299109.xml

---

Data 10.09.24 Coduri CPV 45200000-9 45321000-3 71322000-1 71328000-3 71356200-0  
publicarii

---

Termenul 22.10.24 Pretul estimativ: 2.999.971,00 RON - 2.999.971,00 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

Descriere: Servicii de proiectare, asistenta tehnica și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII SEDIULUI S.F.O. GHEORGHENI, situat în strada Carpați, nr. 3, Municipiul Gheorgheni, Județul Harghita" Proiectarea si executia se vor realiza avand la baza DALI si caiet sarcini anexat. Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investiti si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru investitia: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII SEDIULUI S.F.O. GHEORGHENI”. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale - 3 luni proiectarea lucrărilor la faza DTAC - 1 lună faza PTE (PT+DE) de la obținerea autorizației de construire - 12 luni execuția lucrărilor Termenul limita pana la care se vor solicita clarificari este de 6 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 3 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016, actualizata si ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016 actualizata

