
**Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru
obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109
P: DN 1H - HALMĂȘD - CERÂȘA - COSNICIU DE JOS - IP - ZĂUAN
BĂI - CAMĂR - LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+017 - 24+065”.**

I.D.: 64790799

Documente participare:

- acord contractual.pdf
- conditii speciale.pdf
- conditii generale.pdf
- anexa 1.pdf
- caiet sarcini.pdf
- FORMULARE.zip
- DALIEXP. DJ 109 P achizitie.zip.001
- DALIEXP. DJ 109 P achizitie.zip.002
- DALIEXP. DJ 109 P achizitie.zip.003
- DALIEXP. DJ 109 P achizitie.zip.004
- DALIEXP. DJ 109 P achizitie.zip.005
- DALIEXP. DJ 109 P achizitie.zip.006
- DALIEXP. DJ 109 P achizitie.zip.007
- DALIEXP. DJ 109 P achizitie.zip.008
- FisaDate_DF1134367.pdf
- DUAE_CERERE_153969.xml
- Clarificare nr.2.pdf
- Clarificare nr.1.pdf
- Clarificare nr.3..pdf.p7s
- Clarificare nr.4.pdf.p7s

Data publicarii	01.01.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.02.22	Pretul estimativ:	89.132.760,95 RON - 89.132.760,95 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109 P: DN 1H - HALMĂȘD - CERÂȘA - COSNICIU DE JOS - IP - ZĂUAN BĂI - CAMĂR - LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+017 - 24+065", Durata totală a contractului este de 39 luni de la data semnării acestuia, din care: Etapa 1 - Elaborare documentații tehnice (PAC și POE, documentații pentru obținere/acualizare avize, acorduri, AC) - maxim 4 luni de la emiterii ordinului de începere a serviciilor. Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și caiet de sarcini(PT+DDE+CS) - maxim 2 luni de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizatie de construire; Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului - 29 luni de la emiterea Ordinul de începere a lucrărilor Etapa 4 - Execuție lucrări - 29 luni de la data emiterea Ordinului de începere lucrărilor. Valoarea totală estimată a achiziției: 89.132.760,95 lei fără TVA, din care: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - 2.161.350,00 lei, fără TVA, respectiv: • Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 2 000,00 lei, fără TVA; • Proiect tehnic și detalii de execuție - 1 951 600,00lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului - 207 750,00 lei, fără TVA Execuție lucrări - 86 971 410,95 lei , fără TVA, respectiv: • Lucrări de construcții montaj (C+M), (fără Cap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților) - 86 729 410,95 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizării de șantier - 242 000,00 lei, fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18. Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 12 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.
