

Actualizare documentatie Sistem supraveghere si management al traficului in municipiul Timisoara pentru proiect - Trafic management si supraveghere video, cod SMIS 40398

I.D.: 624799

Documente participare:

- 1. Raspuns clarificari nr. 1509 din 15.10.2013 .pdf
- 100_ Aradului Lazarescu LipoveiModel.pdf.p7s
- 101_ Aradului AmurguluiModel.pdf.p7s
- 102_ Prayer CalanModel.pdf.p7s
- 103_ Aradului LiegeModel.pdf.p7s
- 104_ Divizia 9 AmurguluiModel.pdf.p7s
- 105_ Sever Bocu LinisteiModel.pdf.p7s
- 106_ Sever Bocu LireiModel.pdf.p7s
- 107_ Sever Bocu Petru si PavelModel.pdf.p7s
- 108_ Dorobantilor Padurea VerdeModel.pdf.p7s
- 109_ Banatul DambovitaModel.pdf.p7s
- 10_ Liviu Rebreanu CosminuluiModel.pdf.p7s
- 110_ Demetriade FriguluiModel.pdf.p7s
- 111_ Demetriade Divizia 9 CavalerieModel.pdf.p7s
- 112_ Cetatii Gh LazarModel.pdf.p7s
- 113_ Cetatii BogdanestilorModel.pdf.p7s
- 114_ Bulbuca SuduluiModel.pdf.p7s
- 115_ Bulbuca Sanatatiisemaforizare.pdf.p7s
- 116_ Bulbuca AriesModel.pdf.p7s
- 117_ Stan Vidrighin RATTModel.pdf.p7s
- 118_ Stan Vidrighin Eroilor de la TisaModel.pdf.p7s
- 119_ Stefan cel Mare St O IosifModel.pdf.p7s
- 11_ Liviu Rebreanu MartirilorModel.pdf.p7s
- 120_ Stefan cel Mare PestalozziModel.pdf.p7s
- 121_ Iepurelui Anton PannModel.pdf.p7s
- 122_ Prezan Maresal AverescuModel.pdf.p7s
- 123_ Zola BujorilorModel.pdf.p7s
- 124_ Emil Zola ChisodeiModel.pdf.p7s
- 125_ Zola HugoModel.pdf.p7s
- 126_ Brancoveanu MuresModel.pdf.p7s
- 127_ Brancoveanu EneasModel.pdf.p7s
- 128_ Brancoveanu PorumbescuModel.pdf.p7s
- 129_ Odobescu PorumbescuModel.pdf.p7s
- 12_ Aries Surorile CaceuModel.pdf.p7s
- 130_ Mihai Viteazu BabesModel.pdf.p7s
- 131_ Mihai Viteazu RomulusModel.pdf.p7s
- 132_ Mihai Viteazu Vasile ParvanModel.pdf.p7s
- 133_ Dambovita Ana IpatescuModel.pdf.p7s
- 134_ Parvan UVTModel.pdf.p7s
- 135_ DDE canalizatii electrice CANAL.pdf.p7s
- 136_ DDE camera videoModel.pdf.p7s
- 137_ DDE camere tragere cu capac fonta CAMERE.pdf.p7s
- 138_ DDE fundatie stalp 3820x7450 fundatie.pdf.p7s
- 139_ DDE stalp consola 3820x7450.pdf.p7s
- 13_ Ripensia 1 DecembrieModel.pdf.p7s
- 140_ DDE stalp simplu Stalp simplu.pdf.p7s
- 141_ DDE Arhitectura CCCModel.pdf.p7s
- 142_ DDE Arhitectura intersectieModel.pdf.p7s
- 143_ DDE Arhitectura sistemModel.pdf.p7s
- 144_ Plan General PT.pdf.p7s
- 145_ Proiect Tehnic.pdf.p7s
- 146_ Proiect tehnic ANEXA 1.pdf.p7s
- 147_ Proiect Tehnic ANEXA 2.pdf.p7s
- 148_ Caiet de sarcini.pdf.p7s
- 149_ Program control.pdf.p7s

- 14_Ripensia Eroilor de la Tisa Model.pdf.p7s
- 150_Formular F1.pdf.p7s
- 151_Formular F2 OS.pdf.p7s
- 152_Formular F2 .pdf.p7s
- 153_Formular F3 A.pdf.p7s
- 154_Formular F3 B.pdf.p7s
- 155_Formular F4 A.pdf.p7s
- 156_Formular F4 B.pdf.p7s
- 157_Formulare F5.pdf.p7s
- 157_Formulare F5remediate.pdf
- 158_Formular F6.pdf.p7s
- 159_Memoriu tehnic OS.PDF.p7s
- 15_Cluj 1 Decembrie Model.pdf.p7s
- 160_Plansa OS Model.pdf.p7s
- 161_Anexa la specificatiile tehnice.pdf.p7s
- 161_Lista facilitati suplimentare.pdf.p7s
- 16_Cluj Eroilor de la Tisa Model.pdf.p7s
- 17_Michelangelo CD Loga Model.pdf.p7s
- 18_Michelangelo Eminescu Model.pdf.p7s
- 19_Michelangelo Bratianu Model.pdf.p7s
- 1_Calea Sagului Bujorilor Model.pdf.p7s
- 2 Raspuns clarificari nr. 1530 din 18.10.2013 .pdf
- 20_Bratianu Revolutiei Hector Model.pdf.p7s
- 21_Piata Bratianu Model.pdf.p7s
- 22_Piata Marasti Model.pdf.p7s
- 23_Piata Consiliul Europei Model.pdf.p7s
- 24_Calea Sagului Verdi Mures Model.pdf.p7s
- 25_Cluj Victor Babes Eroilor Model.pdf.p7s
- 26_Bratianu Grozavescu Model.pdf.p7s
- 27_Piata Iuliu Maniu Model.pdf.p7s
- 28_16 Decembrie Iancu Vacarescu Model.pdf.p7s
- 29_16 Decembrie Brancoveanu Model.pdf.p7s
- 2_Calea Sagului Ana Ipatescu Model.pdf.p7s
- 3 Raspuns clarificari nr. 1625 din 29.10.2013 .pdf
- 30_16 Decembrie Odobescu Model.pdf.p7s
- 31_16 Decembrie Gheorghe Doja Model.pdf.p7s
- 32_16 DEC TUDOR VLADIMIRESCU Model.pdf.p7s
- 33_16 DEC Ferdinand Model.pdf.p7s
- 34_Piata Regina Maria Model.pdf.p7s
- 35_Republicii Circumvalatiunii Jiul Model.pdf.p7s
- 36_Circumvalatiunii Brediceanu Model.pdf.p7s
- 37_Circumvalatiunii Gh Lazar Model.pdf.p7s
- 38_Circumvalatiunii Burebista Model.pdf.p7s
- 39_Calea Sagului Rusu Sirianu Model.pdf.p7s
- 3_Calea Sagului Liviu Rebreanu Model.pdf.p7s
- 4 Raspuns clarificari 1638 din 31.10.2013.pdf
- 40_Piata Mocioni Model.pdf.p7s
- 41_Barnutiu Dorobantilor Model.pdf.p7s
- 42_Simeon Barnutiu Renasterii Model.pdf.p7s
- 43_Simeon Barnutiu Samuil Clain Model.pdf.p7s
- 44_Barnutiu Kogalniceanu Model.pdf.p7s
- 45_Take Ionescu Enric Baader Model.pdf.p7s
- 46_Gheorghe Dima Gheorghe Lazar Model.pdf.p7s
- 47_Brediceanu Gheorghe Dima Model.pdf.p7s
- 48_Republicii Paris Model.pdf.p7s
- 49_Republicii Dragalina Model.pdf.p7s
- 4_Liviu Rebreanu Gheorghe Ranetti Model.pdf.p7s
- 50_Dragalina Titulescu Model.pdf.p7s
- 51_Dragalina Vladimirescu Model.pdf.p7s
- 52_Dragalina Regele Carol Model.pdf.p7s
- 53_Carol I Iancu Vacarescu Model.pdf.p7s
- 54_Iuliu Maniu Regele Carol Model.pdf.p7s
- 55_Take Ionescu Infratirii Model.pdf.p7s
- 56_Take Ionescu Dimitrie Gusti Model.pdf.p7s
- 57_Take Ionescu Filipescu Model.pdf.p7s
- 58_Take Ionescu Aurel Popovici Model.pdf.p7s
- 59_Sf Ioan trecere pietoni Model.pdf.p7s
- 5_Liviu Rebreanu Hebe Model.pdf.p7s
- 60_Garii Trecere tramvai Model.pdf.p7s
- 61_Garii Trecere tramvai Model.pdf.p7s

- 62_ Gheoghe Adam traversare tramvaiModel.pdf.p7s
- 63_ Dacilor Penes CurcanulModel.pdf.p7s
- 64_ Dacilor NistruluiModel.pdf.p7s
- 65_ Dorobantilor UzineiModel.pdf.p7s
- 66_ Andrei Saguna Iosif VulcanModel.pdf.p7s
- 67_ Andrei Saguna Ion MihalacheModel.pdf.p7s
- 68_ Ion Mihalache NeculutaModel.pdf.p7s
- 69_ Ion Mihalache Anton PannModel.pdf.p7s
- 6_ Liviu Rebreanu BrancoveanuModel.pdf.p7s
- 70_ Dacilor Stefan cel Mare MihalacheModel.pdf.p7s
- 71_ 3 August Episcop LozoviciModel.pdf.p7s
- 72_ 3 August Splaiul NistruluiModel.pdf.p7s
- 73_ Revolutiei FilipescuModel.pdf.p7s
- 74_ Revolutiei Martin LutherModel.pdf.p7s
- 75_ 9 Mai Lucian BlagaModel.pdf.p7s
- 76_ Brediceanu ParisModel.pdf.p7s
- 77_ Brediceanu NemoianuModel.pdf.p7s
- 78_ Nemoianu Liviu GaborModel.pdf.p7s
- 79_ Carol I Ion GhicaModel.pdf.p7s
- 7_ Liviu Rebreanu Ulpia TraianaModel.pdf.p7s
- 80_ Prayer Capitan DamsescuModel.pdf.p7s
- 81_ Ion Barac DambovitaModel.pdf.p7s
- 82_ Gheorghe Adam trecere pietoniModel.pdf.p7s
- 83_ Avram Imbroane trecere pietoniModel.pdf.p7s
- 84_ Avram Imbroane Mihail KogalniceanuModel.pdf.p7s
- 85_ Revolutiei CD LogaModel.pdf.p7s
- 86_ Revolutiei GoldisModel.pdf.p7s
- 87_ Proclamatia de la Timisoara August PachaModel.pdf.p7s
- 88_ 9 Mai LibertatiiModel.pdf.p7s
- 89_ 9 Mai MarasestiModel.pdf.p7s
- 8_ Liviu Rebreanu DrubetaModel.pdf.p7s
- 90_ Prayer MangaliaModel.pdf.p7s
- 91_ Prayer CrizantemelorModel.pdf.p7s
- 92_ Ferdinand LogaModel.pdf.p7s
- 93_ CD Loga SavinestiModel.pdf.p7s
- 94_ Piata 700Model.pdf.p7s
- 95_ Gheorghe Lazar Ion MincuModel.pdf.p7s
- 96_ Calea Sagului Ovidiu CotrusModel.pdf.p7s
- 97_ Torontalului TimisModel.pdf.p7s
- 98_ Torontalului Miresei CetatiiModel.pdf.p7s
- 99_ Torontalului LiegeModel.pdf.p7s
- 9_ Liviu Rebreanu SalcamilorModel.pdf.p7s
- Conestatie 1528_15.10.2013.pdf
- Conestatie 1529 din 16.10.2013 .pdf
- Conestatie 29724 din 18.10.2013 .pdf
- Conestatie nr. 1514 din 15.10.2013 .pdf
- Decizie nr. 814 S .pdf
- FisaDate_No115654_AP.pdf
- Formulare Furnizare.doc.p7s
- Model contract proiect TRAFIC .pdf.p7s

Data 05.10.13 Coduri CPV 32323500-8 34923000-3 45316210-0 63712700-0 63712710-3
publicarii

Termenul 05.12.13 Pretul estimativ: 34.414.883,00 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: In baza contractului se va realiza un sistem de supraveghere si management al traficului, respectiv se vor furniza echipamente care vor fi montate si instalate. Se vor executa lucrari necesare pentru punerea in functiune a sistemului, se vor realiza probe tehnologice si teste, va fi Instruit personalul in vederea exploatarei sistemului, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia tehnica. Valoarea totala estimata a contractului, este de 34.414.883,38 lei fara TVA Aceasta cuprinde: - 34.087.147,50 lei fara TVA - reprezentand valoarea sistemului (Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, pct.2.1 - Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrica, telefonie, radio-tv, etc; Cap 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, Cap. 5 - Organizare de santier, pct.5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier din devizul general). - - 327.735,88 lei fara TVA - reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 0,97%, aplicat la Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza . In cazul in care se intampina dificultati la descarcarea documentelor, va invitam la sediul autoritatii contractnte, B-dul C. D. Loga nr.1, etajul II, cam. 223, Serviciul Achizitii Publice, luni - joi - orele 08:00-15:00 si vineri - 08:00 - 13:00, pentru a ridica CD-ul care contine doar documentatia tehnica, fara eventualele raspunsuri la clarificari. Persoana care se va prezenta pentru ridicare CD, va avea o imputernicire din partea operatorului economic.
