

REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE RULARE PENTRU BICICLETE ȘI ALTE VEHICULE ELECTRICE UȘOARE ÎN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL GALAȚI

I.D.: 93294740

Documente participare:

- FisaDate_DF1204431.pdf
- 4.Formulare model_BALENI.doc
- 5.Formular DNSH_BALENI.doc
- 6.Contract_BALENI.docx
- CAIET DE SĂRCINI.pdf
- INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI.pdf
- Proiect tehnic_Baleni.pdf
- DUAE_CERERE_263652.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1204431.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1140437.pdf
- Sectiune formulare_revizuite_piste biciclete Comuna Baleni.docx
- RASPUNS CLARIFICARI.pdf

Data publicarii	15.02.24	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.03.24	Pretul estimativ:	1.140.210,85 RON - 1.140.210,85 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractantă, dorește să atribuie un contract ce are ca obiect: Execuție lucrări pentru investiția "REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE RULARE PENTRU BICICLETE ȘI ALTE VEHICULE ELECTRICE UȘOARE ÎN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL GALAȚI" și va cuprinde lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a prescripțiilor tehnice și a standardelor în vigoare. Sursa de finanțare : Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta 10 – Fondul Locativ I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, contract de finanțare nr.17170/10.02.2023 (2346/28.02.2023) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor Valoarea estimată a contractului este de 1.140.210,85 lei, fără TVA, respectiv: - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 1.112.400,83 lei, fără TVA, defalcat astfel: Subcap. 4.1 - Construcții și instalații: 1.112.400,83 lei, fără TVA; - Cap. 5 - Organizare de santier: 27.810,02 lei, fără TVA; Subcap. 5.1.1 - Lucrări de construcții: 22.248,02 lei, fără TVA; Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării santierului: 5.562 lei, fără TVA; Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor = 10. Număr zile până la care se va transmite răspunsul consolidat la clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor = 6. Durata de contractului este de 6 luni, de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.