

"MODERNIZARE SALĂ 1 DE SPECTACOLE - CASĂ MUNICIPALĂ DE CULTURĂ "NICOLAE ROTARU"

I.D.: 82575688

Documente participare:

- _Parte scrisa PT Casa de cultura - Copy-semnat.pdf
- MEM DESFUMARE_PT-semnat.doc
- _Program faze determinante-semnat.pdf
- A.T_01 Tablou de tamplarie PT 420x594-semnat.pdf
- A01_ PLAN DE INCADRARE-semnat.pdf
- A02_ PLAN DE SITUATIE EXISTENT-semnat.pdf
- A03_ Plan parter releveu 420X700 -semnat.pdf
- A04_ Plan ETAJ 1 releveu 420X700-semnat.pdf
- A05_ Plan INVELITOARE releveu 420X700-semnat.pdf
- A06_ sectiune caracteristica releveu 297X594-semnat.pdf
- A07_ FATADA NORD. FATADA SUD- releveu 297X594 -semnat.pdf
- A08_ FATADA EST- releveu 297X594-semnat.pdf
- A09_ FATADA VEST- releveu 297X594-semnat.pdf
- Desfumare_ID_01_v2-semnat.pdf
- Detectie-semnat.dwg
- Instalatii-semnat.dwg
- Program de urmarire electrice GALAXI-semnat.doc
- Program de urmarire incendiu GALAXI-semnat.doc
- PT - IDSAI GALAXI-semnat.docx
- PT - Program faze detectie-semnat.doc
- PTh incendiu GALAXI-semnat.doc
- PTh electrice GALAXI-semnat.doc
- A01_ PLAN DE INCADRARE-semnat.pdf.p7m
- 2023_Parte scrisa DTAC Casa de cultura-semnat.pdf
- A02_ PLAN DE SITUATIE EXISTENT-semnat.pdf.p7m
- A03_ Plan parter releveu 420X700 -semnat.pdf.p7m
- A04_ Plan ETAJ 1 releveu 420X700-semnat.pdf.p7m
- A05_ Plan INVELITOARE releveu 420X700-semnat.pdf.p7m
- A06_ sectiune caracteristica releveu 297X594-semnat.pdf.p7m
- A07_ FATADA NORD. FATADA SUD- releveu 297X594 -semnat.pdf.p7m
- A08_ FATADA EST- releveu 297X594-semnat.pdf.p7m
- A09_ FATADA VEST- releveu 297X594-semnat.pdf.p7m
- A11_ Plan parter propunere rev1.1 ISU 420X700-semnat.pdf
- _Caiete de sarcini-semnat.pdf
- caiet de sarcini pereti-semnat.pdf
- caiet de sarcini scaune-semnat.pdf
- Formulare tipizate 3-semnat.docx
- MEM PT-semnat.pdf
- PROGRAM CONTROL-semnat.pdf
- R1 PT-semnat.pdf
- R2 PT-semnat.pdf
- REFERAT-semnat.pdf
- A10_ PLAN DE SITUATIE PROPUS-semnat.pdf
- A11.rev11_ Plan parter propunere rev1.1 ISU 420X700-semnat.pdf
- A12.rev1_ Plan ETAJ 1 propunere 420X700-semnat.pdf
- A13_ Plan INVELITOARE PROPUNERE 420X700-semnat.pdf
- A14_ sectiune caracteristica propunere 297X594-semnat.pdf
- A15_ FATADA NORD. FATADA SUD- propunere 297X594-semnat.pdf
- A16_ FATADA EST- PROPUNERE 297X594-semnat.pdf
- A17_ FATADA VEST- propunere 297X594-semnat.pdf
- AD_01 Detaliu treapta-semnat.pdf
- AD_02 Detaliu perete - placare acustica-semnat.pdf
- AD_03 Detaliu perete-semnat.pdf
- FORMULAR F4 -LISTA UTILAJE - 1 1-semnat.xlsx
- draft_Contract_lucrari_Modernizare_sala bun-semnat.docx
- FisaDate_DF1179861.pdf

- F2-semnat.xls
- R1-semnat.pdf
- MEMORIU DTAC-semnat.pdf
- R2-semnat.pdf
- F3-semnat.doc
- F1-semnat.xls
- FORMULAR F4 - 6-semnat.xlsx
- A12_Plan ETAJ 1 propunere 420X700-semnat.pdf
- A13_Plan INVELITOARE PROPUNERE 420X700-semnat.pdf.p7m
- A14_sectiune caracteristica propunere 297X594-semnat.pdf.p7m
- A15_FATADA NORD. FATADA SUD- propunere 297X594-semnat.pdf.p7m
- A16_FATADA EST- PROPUNERE 297X594-semnat.pdf.p7m
- A17_FATADA VEST- propunere 297X594-semnat.pdf.p7m
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_223899.xml
- cont_trezorerie-semnat.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 26.05.23 | Coduri CPV | 45212300-9 45316000-5 45343000-3 45430000-0 |
|-----------------|----------|------------|---|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 12.06.23 | Pretul estimativ: | 2.296.821,79 RON - 2.296.821,79 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Intervenția se referă strict la zona sălii de spectacol, având ca scop modernizarea acesteia prin modificarea geometriei gradenelor, a finisajelor de pe pereți și a pardoselii, a realizării unui iluminat decorativ, cât și la crearea unei rezerve de apă necesară funcționării sălii în parametrii optimi de siguranță (se prevad instalații de prevenire a incendiilor cu apă- instalație cu hidranți interiori și se transforma o cabină de actori existentă în cadrul construcției în spațiu tehnic necesar pompelor). Se vor realiza următoarele lucrări: • Realizare gradene - din beton; • Realizare platformă generator și rezervor apă; • Realizare finisaje interioare - pereți și pardoseală; • Iluminat decorativ- pereți și pardoseală; • Înlocuire scaune existente și prevederea unor locuri alocate persoanelor cu dizabilități • Gospodărie apă incendiu ; • Instalație hidranți - incendiu interior; • Realizare acces spațiu tehnic din exterior • Schimbarea tâmplariei interioare din sală și a zonelor afectate (spațiul tehnic)
