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Descriere: Obiectivul	general	al	proiectului	este	asigurarea	unei	infrastructuri	corespunzătoare	în
contextul	unei	dezvoltari	economice	sustenabile,	având	în	vedere	că	transporturile
reprezintă	motorul	economiei.	Tronsonul	de	drum	DJ	658,	în	zona	km	12+250,	ce	face
obiectul	proiectului	este	în	administrarea	judeţului	Vâlcea	prin	Consiliul	Judeţean	Vâlcea.
Conform	legii	10/1995	actualizată,	administratorul	drumului	are	obligaţia	asigurării	realizării
lucrărilor	de	intervenţie	pentru	asigurarea	siguranţei	circulaţiei	pe	tronsonul	respectiv	pe
baza	expertizei	tehnice.	Necesitatea	realizării	lucrărilor	propuse	prin	contractul	de	achiziţie
publică	de	lucrări	pentru	"Consolidare	şi	refacere	DJ	658	Gura	Văii	–	Malu	Vârtop	–	Hotarele	–
Muereasca	–	Găvăneşti	–	Mânăstirea	Frăsinei,	km	12+250,	judeţul	Vâlcea“	este
argumentată	de	starea	fizică	necorespunzătoare	a	drumului,	raportată	la	condiţiile	generale
de	circulaţie	actuale	şi	în	perspectivă.	Traseul	drumului	judeţean	658	Gura	Văii	-	Malu
Vârtop	-	Hotarele	-	Muereasca	-	Găvăneşti	-	Mănăstirea	Frăsinei,	în	lungime	de	13,170	km,
porneşte	din	localitatea	Bujoreni,	din	DN7(E81)	şi	se	continuă	pe	teritoriul	comunei
Muereasca,	până	la	Mânăstirea	Frăsinei.	Proiectul	contribuie	la	asigurarea	capacităţii	de
circulaţie	necesară	şi	condiţii	corespunzătoare	de	circulaţie,	în	ceea	ce	priveşte	siguranţa	şi
confortul	participanţilor	la	trafic,	cu	efecte	negative	minime	la	nivelul	mediului	şi	ale	ocupării
de	terenuri.	Necesitatea	realizării	lucrărilor	propuse	prin	contractul	de	achiziţie	publică	de
lucrări	pentru	"Consolidare	şi	refacere	DJ	658	Gura	Văii	–	Malu	Vârtop	–	Hotarele	–
Muereasca	–	Găvăneşti	–	Mânăstirea	Frăsinei,	km	12+250,	judeţul	Vâlcea“	este
argumentată	de	starea	fizică	necorespunzătoare	a	drumului,	raportată	la	condiţiile	generale
de	circulaţie	actuale	şi	în	perspectivă.	Atât	zonele	urbane	cât	şi	cele	rurale	din	România
prezintă	o	importanţă	deosebită	din	punct	de	vedere	economic,	social	şi	cultural.
Dezvoltarea	durabilă	a	acestora	este	indispensabilă	în	procesul	de	îmbunătăţire	a	condiţiilor
existente	şi	a	serviciilor	de	bază,	prin	dezvoltarea	infrastructurii	şi	a	unui	cadru	legislativ
favorabil	acesteia.	Nota:	Orice	operator	economic	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau
informatii	suplimentare,	numai	prin	SEAP,	într-un	termen	de	cel	tarziu	20	de	zile	inainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	În	masura	în
care	solicitările	de	clarificări	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate	in	termenul
prevazut	anterior,	termenul	limita	in	care	AC	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatiilor	suplimentare	este	cu	10	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.


