

## **Reabilitare termoenergetică a pavilioanelor C2 și C3 de la Serviciul Teritorial al poliției de Frontieră Mehedinți**

I.D.: 80168969

Documente participare:

- 20221212135724495\_0005-signed.pdf
- 20221212135724495\_0001-signed.pdf
- 20221212135724495\_0002-signed.pdf
- 20221212135724495\_0003-signed.pdf
- 20221212135724495\_0004-signed.pdf
- 20221212135724495\_0006-signed.pdf
- 20221212135724495\_0007-signed.pdf
- 20221212135724495\_0008-signed.pdf
- 20221212135724495\_0009-signed.pdf
- 20221212135724495\_0010-signed.pdf
- Anexa 2.3 Fise tehnice - dotari-signed.pdf
- Anexa 2.4 Fise tehnice - IT.docx
- Anexa 2.5 Fise tehnice dotari.docx
- Anexa nr. 1 DEVIZ\_GENERAL.xlsx
- Anexa 2.6 Fise tehnice IE-signed.pdf
- Anexa nr. 3 lista verif princ DNSH.xlsx
- anexa nr. 4. Ghid exigente proiectare 2022.doc
- mapa19color\_0001-signed.pdf
- mapa19color\_0002-signed.pdf
- mapa19color\_0003-signed.pdf
- mapa19color\_0004-signed.pdf
- mapa19color\_0005-signed.pdf
- mapa19color\_0006-signed.pdf
- mapa19color\_0007-signed.pdf
- mapa19color\_0008-signed.pdf
- mapa19color\_0009-signed.pdf
- mapa19color\_0010-signed.pdf
- 20221212135724495\_0011-signed.pdf
- 20221212135724495\_0012-signed.pdf
- 20221212135724495\_0013-signed.pdf
- 20221212135724495\_0014-signed.pdf
- 20221212135724495\_0016-signed.pdf
- 20221212135724495\_0015-signed.pdf
- 20221212135724495\_0017-signed.pdf
- 20221212135724495\_0018-signed.pdf
- 20221212135724495\_0019-signed.pdf
- 20221212135724495\_0020-signed.pdf
- ATR Gaz Drobeta-signed.pdf
- audit energetic c2 mehedinti-signed.pdf
- audit energetic c3 mehedinti-signed.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Draft contract de lucrari -signed.pdf
- Expertiza tehnica 2022 C2-signed.pdf
- Expertiza tehnica 2022 C3-signed.pdf
- Formulare.doc
- Instructiuni pentru ofertanti-signed.pdf
- 20221212135724495\_0031-signed.pdf
- 20221212135724495\_0032-signed.pdf
- 20221212135724495\_0033-signed.pdf
- 20221212135724495\_0034-signed.pdf
- Anexa 2.1 F4.docx
- Anexa 2.2 F4.xlsx
- mapa 19\_0023-signed.pdf
- mapa 19\_0024-signed.pdf
- mapa 19\_0025-signed.pdf
- mapa 19\_0026-signed.pdf

- Memorii instalatii-signed.pdf
- Memoriu DALI.doc
- p\_0001-signed.pdf
- p\_0002-signed.pdf
- 20221212135724495\_0021-signed.pdf
- 20221212135724495\_0022-signed.pdf
- 20221212135724495\_0023-signed.pdf
- 20221212135724495\_0024-signed.pdf
- 20221212135724495\_0025-signed.pdf
- 20221212135724495\_0026-signed.pdf
- 20221212135724495\_0027-signed.pdf
- 20221212135724495\_0028-signed.pdf
- 20221212135724495\_0029-signed.pdf
- 20221212135724495\_0030-signed.pdf
- mapa 19\_0011-signed.pdf
- mapa 19\_0012-signed.pdf
- mapa 19\_0013-signed.pdf
- mapa 19\_0014-signed.pdf
- mapa 19\_0015-signed.pdf
- mapa 19\_0016-signed.pdf
- mapa 19\_0017-signed.pdf
- mapa 19\_0018-signed.pdf
- mapa 19\_0019-signed.pdf
- mapa 19\_0020-signed.pdf
- mapa 19\_0021-signed.pdf
- p\_0003-signed.pdf
- p\_0004-signed.pdf
- p\_0005-signed.pdf
- p\_0006-signed.pdf
- p\_0007-signed.pdf
- p\_0008-signed.pdf
- p\_0009-signed.pdf
- p\_0010-signed.pdf
- p\_0011-signed.pdf
- p\_0012-signed.pdf
- p\_0013-signed.pdf
- Studiu geotehnic C2 C3-signed.pdf
- mapa 19\_0022-signed.pdf
- mapa 19\_0001-signed.pdf
- mapa 19\_0002-signed.pdf
- mapa 19\_0003-signed.pdf
- mapa 19\_0004-signed.pdf
- mapa 19\_0005-signed.pdf
- mapa 19\_0006-signed.pdf
- mapa 19\_0007-signed.pdf
- mapa 19\_0008-signed.pdf
- mapa 19\_0009-signed.pdf
- mapa 19\_0010-signed.pdf
- FisaDate\_DF1174481.pdf
- DUAE\_CERERE\_215917.xml

---

Data publicarii	26.03.23	Coduri CPV	45216110-8 71220000-6 71356200-0
Termenul limita pentru depunere:	02.05.23	Pretul estimativ:	27.198.070,01 RON - 27.198.070,01 RON

---

---

Descriere: Obiectul prezentului caiet de sarcini este reprezentat de achiziția serviciilor de proiectare faza "Proiect Tehnic" și a lucrărilor de construire pentru obiectivul "Reabilitare termoelectrică a pavilioanelor C2 și C3 de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți". Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract de achiziție publică de lucrări care include servicii de proiectare, (întocmire PT, DTAC, DTAD, DTOE, obținerea de avize inclusiv întocmirea documentațiilor aferente și verificarea proiectului), execuție lucrări, asistență tehnică necondiționată din partea proiectantului pe toată perioada de derulare a investiției și execuției lucrărilor, cu operatorul economic declarat câștigător, cu o durată de 18 de luni, începând de la data semnării de către ultima parte, în funcție de alocările bugetare, astfel: - serviciile de proiectare se vor realiza în maxim 4 luni, din care 1 săptămână verificarea din partea beneficiarului și 1 săptămână realizarea corecturilor semnalate de către beneficiar și recepția proiectului tehnic; - execuție lucrări de construcții - până la finalizarea celor 14 luni. Recepția lucrărilor: conform prevederilor H.G. nr. 273 din 1994 - privind recepția lucrărilor. Solicitățile de clarificări din partea ofertanților se vor transmite cu cel puțin 25 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, iar autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare în a 15-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

---