

REABILITARE INFRASTRUCTURA STRADALA ORAS ODOBESTI, JUD.VRANCEA

I.D.: 3271188

Documente participare:

- 7-362851.zip

Data publicarii	25.07.14	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.08.14	Pretul estimativ:	7.230.094,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Contr. are ca ob. executia lucrarilor conform cu prevederile Proiectului Tehnic nr. 118/2013 care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Cuprinde: amenajari carosabil; amenajare trotuare si borduri; semnalizare rutiera. Val. estimata a contractului este de 7.230.094,00 lei fara TVA, din care: - Construc?ii montaj: 6.455.440,00 lei, excl TVA - Organizare de santier: 129.110,00 lei, excl TVA OS se va deconta astfel: 1. Pentru lucrari de constructii si instalatii aferente OS, numai pe baza de situatie de lucrari. 2. Pentru activitati conexe OS se vor deconta cheltuielile privind obtinerea autorizatiei de executie a constructiilor aferente organizarii de santier; taxe de amplasament; intreruperea temporara a retelelor de utilitati; contractele temporare cu furnizorii de utilitati si cu unitatile de salubritate (daca este cazul) - Cheltuieli diverse si neprevazute (astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant în devizul general): 645.544,00 lei fara TVA (10 % aplicabil numai la valoarea de execu?ie a lucrarilor; nu se aplica la organizarea de santier) Chelt diverse si neprevazute vor fi oferate in procent de 10% din valoarea C+M ofertata. Din val aferenta proc. de diverse si neprevazute vor fi decontate doar daca apar, chelt cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica conform Ordinului comun nr. 543/4.06.2013 MFE; 2.366/24.07.2013 MDRAP; 1.446/5.06.2013 MMSC; 1.489/25.06.2013 ME; 1.441/1.07.2013 MMFPSPV; 879/17.06.2013 MT pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice si recomandarile CE ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice. Conf art.V.3 al Contractului de finantare nr. 3345/3416 din 22.05.2014 pentru PNDL, Subprogr „Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor” Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor”, incheiat între MDRAP si UAT Orasul Odobesti, „ obiectivul de investitii urmeaza a se finanta esalonat, pe ani, in functie de alocatiile bugetare anuale, pana la finalizarea sa, inclusiv punerea in functiune, dupa caz, in maxim 3 ani de la semnarea contractului.” Achizitorul are obligatia de a înstiinta executantul despre fondurile aprobate pentru fiecare an de MDRAP prin contractele de finantare. Pentru anul 2014, suma aprobata prin contractul de finan?are este de 150.000,00 lei, cu posibilitatea de suplimentare in urma rectificarii bugetului de stat pe anul 2014 si/sau în urma redistribuirii sumelor necheltuite între obiectivele din Program in conformitate cu prevederile legale in vigoare