
I.D.:	76133814

ÎNCHIDERE	DEFINITIVĂ	DEPOZIT	DE	DEŞEURI	NEPERICULOASE
TIMIŞ-TRIAJ	ŞI	ÎNFIINŢARE	SPAŢIU	VERDE	PENTRU	ZONĂ	DE
AGREMENT	-	faza	Proiect	Tehnic	si	Executie

Documente	participare:
3_Studiu	hidrologic	depozit	deseuri	Timis-Triaj	1.pdf
1_Binder.pdf
9_Studiu	geo.pdf
6_Binder3.pdf
FisaDate_DF1166253.pdf
4_Binder1.pdf
10_bilant	mediu.pdf
Acord	contractual.pdf
2_STUDIU	HIDROGEOLOGIC	FORAJE	DE	MONITORIZARE.pdf
8_Studiu	hidrogeologic.pdf
12_Planse	scan.pdf
-	SECTIUNEA	FORMULARE.doc
Caiet	sarcini.pdf
7_Studiu	Topo.pdf
5_Binder2.pdf
11_bilant	mediu	anexe.pdf
DUAE_CERERE_203671.xml
CONTESTATIE	INCHIDERE	DEPOZIT	TIMIS-TRIAJ	semnata.pdf

Data
publicarii

08.12.22 Coduri	CPV 45000000-7	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.01.23 Pretul	estimativ: 26.989.161,00	RON	-	26.989.161,00	RON

Descriere: ÎNCHIDEREA	DEFINITIVĂ	A	DEPOZITULUI	DE	DEŞEURI	NEPERICULOASE	TIMIŞ-TRIAJ	ŞI	ÎNFIINŢARE
SPAŢIU	VERDE	PENTRU	ZONĂ	DE	AGREMENT	"	-	FAZA	PROIECT	TEHNIC	+	EXECUTIE,	constând
în	servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	lucrări,	conform	cerintelor	din	caietul
de	sarcini,	astfel:	Faza	I	:	1.	Elaborarea	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie,	în
concordanţă	cu	soluţia	stabilită	în	cadrul	Studiului	de	Fezabilitate	Faza	II	:	2.	Execuţie	lucrări
3.	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	toată	durata	execuţiei	lucrărilor,	inclusiv
participarea	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie	şi	ori	de	câte
ori	se	impune.	Faza	III	:	4.	Întocmire	As-built	şi	actualizarea	devizului	general	la	sfârşitul
lucrărilor.	Valoare	estimata	-	26.989.161,00	lei	fara	TVA	Numar	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	20	zile.	În	masura	în	care
solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate	în	termenul	prevazut	în
anuntul	de	participare,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	cu	10
zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


