

## **Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Construire ansamblu de locuinte nZEB Plus pentru tineri in Municipiul Caracal"**

I.D.: 85321152

Documente participare:

- DRAFT CONTRACT PS nZEB.docx
- Caiet de sarcini PS nZEB.pdf
- FORMULARE MODEL - PS nZEB.docx
- FisaDate\_DF1186527.pdf
- F5 - FARA PRETURI.pdf
- F5 fara valori.xlsx
- Liste cantitati - fara preturi.pdf
- Parte desenata demolare\_C1 amplasament nZEB.pdf
- Parte scrisa - SF - nZEB Caracal.pdf
- Parte scrisa demolare\_C1 amplasament nZEB.pdf
- plan amplasare PTAB propus prin studiu de solutie Distributie Energie Oltenia.pdf
- RCA01.000.dwg
- SF\_parte desenata - nZEB.pdf
- Studiu geotehnic - Locuinte nZeb.pdf
- Avize nZEB.pdf
- CU nr.54 din 28.02.2023.pdf
- CU\_desfiintare C1\_nr.91 din 20.04.2023.pdf
- Extras de carte funciara pentru informareplan de amplasament.pdf
- F4 - FARA PRET.pdf
- F4 fara valori.xlsx
- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata.pdf
- Studiu topografic - Locuinte nZeb.pdf
- Tabel lucrari propuse - fara valori.xlsx
- DUAE\_CERERE\_233548.xml
- Raspuns consolidat la solicitarea de clarificari nZEB.pdf

---

Data publicarii	01.08.23	Coduri CPV	45210000-2 45110000-1 45300000-0 45421000-4 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	24.08.23	Pretul estimativ:	18.825.061,82 RON - 18.825.061,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Construire ansamblu de locuințe nZEB Plus pentru tineri în Municipiul Caracal", presupune: Etapa I (1 lună): o Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele: obținere avize alimentare cu energie electrică, apă și canal, DTAD+ DTAC + DTOE + PT și DDE ; -Obținerea avizelor în numele beneficiarului. - Costurile de eliberare a avizelor sunt în sarcina beneficiarului. Etapa II (24 luni): o Execuția lucrărilor; o Asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor (cu extindere în perioada de garanție acordată lucrărilor), participarea la fazele determinante, participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală și participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției conform normelor legale în vigoare, actualizarea proiectului tehnic de execuție împreună cu executantul lucrării, la data finalizării lucrărilor - "as built" în conformitate cu prevederile HG 273/1994. Lucrările de intervenție propuse sunt : - realizarea unui număr 11 blocuri de locuință (dintre care 3 în mod izolat și 8 cuplate în perechi de câte două) cu 66 de unități locative cu două camere, conform proiectului tip pentru realizare de locuințe nZeb Plus; - realizarea lucrărilor de sistematizare verticală și racordarea imobilelor la rețeaua de utilități publice; - desființarea construcției existente C1. Caracteristicile, parametrii și datele tehnice specifice sunt prezentate în Studiul de fezabilitate - proiect nr. AD04/2023 întocmit de Proiectant general S.C. Advance Design Building Company S.R.L., conținând părți scrise și părți desenate, anexat la documentația de atribuire. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește că va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---